
Sanierunge Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Anlage E3.1
Planung Bauabschnitt Tittmoninger Becken und Nonnreiter Enge, Fkm 8,0 bis Fkm 45,4

Variantenuntersuchung 

Kostenschätzung - Variante A

1)
 Gesamtkosten für den Fall, dass alle Maßnahmen wie z.B. die Lauffixierungem oder Ausgleichmaßnahmen in vollem Umfang erforderlich werden. 

2)
 Gesamtkosten mit reduzierten Kostenansätzen für Maßnahmen die ggf. nicht in vollen Umfang erforderlich werden.

Pos.

1

1.1

1.2 Grundstückskosten Aufweitungsflächen

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.1.1 Flache Sohlrampe Fkm 40,0 (Neigung 1: 50)

3.1.2 Flache Sohlrampe Fkm 35,3 (Neigung 1: 50)

3.1.3 entfällt bei Variante A

3.1.4 Flache Sohlrampe FS3 Fkm 28,0 (Neigung 1: 50)

3.1.5 Flache Sohlrampe FS4 Fkm 22,6 (Neigung 1: 50)

3.1.6 Flache Sohlrampe FS5 Fkm ca. 17,0 (Neigung 1: 100)

3.1.7 Flache Sohlrampe FS5 Fkm ca. 12,6 (Neigung 1: 100)

3.2

3.2.1

3.2.1.1 entfällt bei Variante A

3.2.1.2 entfällt bei Variante A

3.2.1.3 entfällt bei Variante A

3.2.2

3.2.2.1 entfällt bei Variante A

3.2.2.2 entfällt bei Variante A

3.2.2.3 entfällt bei Variante A

3.2.2.4 entfällt bei Variante A

3.2.3

3.2.4

3.2.4.1 Rückbau vorhandene Ufersicherung

3.2.4.2 Initialmaßnahmen entlang der Weichen Ufer nach Rückbau Ufersicherung 

3.2.5

3.2.5.1 Laufbegrenzungen , Buhnen mit einer Länge von 75 m

3.2.5.2 Laufbegrenzungen , Buhnen mit einer Länge von 50 m

3.2.5.3 Laufbegrenzungen , Buhnen mit einer Länge < 50 m

3.2.5.4 Sicherung Übergang vorh. Ufersicherung in Richtung Weiche Ufer

3.2.5.5 Durchgehende flächige Ufersicherungen

3.2.5.6 entfällt bei Variante A

3.3

3.3.1 Gerinneherstellung (Baggern, Verfuhr und Einbau Sedimente)

3.3.2 Ufersicherungen und Laufbegrenzungen

3.3.3 Brücken im Zuge der Herstellung der Nebenarme 

3.4

3.4.1. Grobkornzugabe im Bereich Fkm 44,0 bis 43,0 

3.4.2 Grobkornzugabe im Bereich Fkm 42,0 bis 40,0

3.4.3 entfällt bei Variante A

3.5

3.5.1 Herstellung neuer Uferwege

3.5.2 Errichtung von Brücken im Zuge der Herstellung der Uferwege

3.5.3 Errichtung von Durchlässen im Zuge der Herstellung der Uferwege

3.5.4 entfällt bei Variante A

3.6

4

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6

7

-  €                -  €                

612.000 €        

1.202.750 €     

1.893.500 €     4.861.500 €     

2.003.340 €     465.800 €        

159.000 €        

-  €                

184.140 €        

480.000 €        

304.000 €        

41.800 €          

120.000 €        

477.000 €        477.000 €        

474.790 €        474.790 €        189.313 €        285.478 €        

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Aufweitungsflächen) 14.506.016 €   33% 4.830.503 €     2.850.547 €     1.979.956 €     

-  €                -  €                

70.000 €          

63.578.757 €   

Gesamkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7) 62.172.805 €   

Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7 12.123.697 €   

Gesamkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7) 75.702.454 €   

Nebengewässersystem 2.469.140 €     2.469.140 €     

Baunebenkosten pauschaliert auf 10 % der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6) 5.652.073 €     

8.065.122 €     

7.130.417 €     33% 2.374.429 €     

maschienelle Aufweitung zum Erreichen des Planzustands

Technische Anlagen - Betriebstechnik; Stahlwasserbau, Mess- und 

Steuertechnik (wird in den Bauteilkosten der Pos. 3 berücksichtigt)

4.820.000 €     100% 4.820.000 €     

600.000 €        100% 600.000 €        

Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Nebengewässersystem) 1.841.287 €     33% 613.149 €        

33% 247.042 €        

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Raumbedarfsflächen)

Ufersicherungen 9.810.000 €     6.755.000 €     

Rückbau vorhandene Ufersicherung 2.366.850 €     2.366.850 €     

Buhnen entlang bestehendem Ufer zur Uferaufrauhung

Weiche Ufer, Laufbegrenzungen und Mäanderinnenbögen 13.364.850 €   10.309.850 €   

Buhnen in den Innenbögen der Mäander, Anlandungsbereiche -  €                -  €                

Uferwege 1.150.000 €     1.150.000 €     

Zusätzliche Maßnahmen zur Sohlsicherung, Grobkornzugabe 954.000 €        954.000 €        

318.000 €        

-  €                100% -  €                

entfällt bei Variante A -  €                -  €                

-  €                100% -  €                

-  €                100% -  €                

-  €                100%

636.000 €        100% 636.000 €        

840.000 €        50% 420.000 €        

758.100 €        100% 758.100 €        

1.608.750 €     100% 1.608.750 €     

-  €                100% -  €                

3.680.000 €     3.680.000 €     

1.188.000 €     100% 1.188.000 €     

5.445.000 €     50% 2.722.500 €     

100% 70.000 €          

-  €                

100% -  €                

-  €                100% -  €                

Herrichten und Erschließen 4.839.370 €     4.690.120 €     

Rodungsarbeiten -  €                -  €                

Baustraßen

Baustelleneinrichtung 3.509.400 €     3.360.150 €     

100% 5.970.000 €     

1.329.970 €     1.329.970 €     

5.970.000 €     

Bauwerke und Baukonstruktion 49.542.990 €   43.765.490 €   

Sohlabstufungen

-  €                -  €                100%

100%

1.643.200 €     100% 1.643.200 €     

100%4.690.000 €     4.690.000 €     

100%5.110.000 €     

100%

5.110.000 €     

100% 318.000 €        

Grundstückskosten Nebengewässersystem 319.839 €        

26.160.000 €   26.160.000 €   

319.839 €        

420.000 €        100% 420.000 €        

3.240.000 €     100% 3.240.000 €     

60.000 €          100% 60.000 €          

5.270.000 €     

Grundstückskosten Raumbedarfsflächen 552.727 €        

100%

552.727 €        

660.000 €        100% 660.000 €        

225.940 €        100% 225.940 €        

400.000 €        100% 400.000 €        

-  €                -  €                

50%

Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.
1)

Gesamtkost.
2)

Grundstückskosten 1.405.952 €     1.405.952 €     

Grundstückskosten Rampenbauwerke und Wege 58.596 €          58.596 €          

2.635.000 €     

-  €                100% -  €                

1.890.000 €     1.890.000 €     

Landschaftspflegerische Außenanlagen und Maßnahmen 24.219.587 €   

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Rampenbauwerke und Wege) 741.867 €        

Gesamkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)

Kost. Öster.
2)

Kost. Bay
2)

615.144 €        790.808 €        

22.012 €          36.584 €          

233.526 €        319.202 €        

170.294 €        149.545 €        

2.313.682 €     2.376.438 €     

-  €                -  €                

664.985 €        664.985 €        

1.648.697 €     1.711.453 €     

21.202.940 €   22.562.550 €   

13.080.000 €   13.080.000 €   

2.985.000 €     2.985.000 €     

2.345.000 €     2.345.000 €     

-  €                -  €                

200.000 €        

977.500 €        

420.000 €        

24.000 €          

3.240.000 €     

3.633.600 €     6.676.250 €     

-  €                -  €                

-  €                

-  €                

-  €                

-  €                

576.000 €        

1.164.100 €     

2.555.000 €     2.555.000 €     

945.000 €        945.000 €        

1.840.000 €     

700.000 €        450.000 €        

390.000 €        

240.000 €        

270.000 €        

180.000 €        

1.309.000 €     1.413.500 €     

5.467.620 €     2.597.503 €     

145.937 €        

1.918.791 €     

552.345 €        

2.898.424 €     2.753.649 €     

32.497.810 €   31.080.947 €   

31.882.666 €   30.290.139 €   

6.217.120 €     5.906.577 €     

38.714.930 €   36.987.524 €   

318.000 €        

159.000 €        

318.000 €        

1.840.000 €     

2.410.000 €     2.410.000 €     

773.500 €        

390.600 €        

835.250 €        

367.500 €        

200.000 €        

1.657.500 €     

-  €                

36.000 €          

-  €                

101.105 €        

455.638 €        

60.804 €          

70.000 €          -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

1.339.200 €     
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Auflistung der Kosten mit Angabe der Massen und Einheitspreise

Pos.

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

1.2.1

1.2.2

1.1.3.4

-  €                

1,50 €            3.297 €            

m² 3.865 €            

100%m² 5,00 €            -  €                

-  €                

100%

100%

1.2.2.4

m² 1,50 €            -  €                -  €                

1.2.2.3

m² 5,00 €            -  €                -  €                

-  €                

1.2.2.5

m² 1,50 €            15.330 €          15.330 €          

100%

100%

100%

Waldflächen (unempfindlich)

6.490 3.730

1.2.2.2

m² 5,00 €            -  €                -  €                

1.2.2.1

m² 5,00 €            -  €                

m² 1,50 €            

100%

100%

53.946 €          53.946 €          

4.270 €            

0 0

23.622

Waldflächen (unempfindlich)

99.883

-  €                -  €                

-  €                -  €                0

198.020 €        

9.735 €            5.595 €            

4.270 €            

35.433 €          

1.1.4.2

-  €                

1.2.1.1

m² 5,00 €            53.400 €          

100%

Grundstückskosten Aufweitungsflächen 474.790 €        474.790 €        

2.248 8.432

Ackerland

-  €                0 0

1.2.1.5

m² 1,50 €            347.844 €        

1.2.1.4

1.2.1.3

m² 5,00 €            

-  €                100%

100%

100%

100%

-  €                4.270 €            

18.513 €          

1.1.4.3

m²

1.1.3.2

m² -  €              

2.766 0

m²

1.1.4.1

100%

100%

1.1.5.5

m² -  €              -  €                

1.1.5.4

m² -  €              -  €                -  €                

1.1.4.4

m² -  €              -  €                -  €                

m² -  €              -  €                -  €                

1.1.5.2

m²

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

-  €                -  €                

35 €                 -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

100%

100%-  €                -  €                

Sonstige Nutzung

1.1.1.4

1.1.2.1

1.1.2.2

m²

0

1.1.2.3

1.1.2.4

m² 1,50 €            

-  €                

Waldflächen (unempfindlich)

23

Ackerland

1.1.5.1

m² -  €              -  €                -  €                

Bundesforste Österreich -  €                -  €                

1.1.4.5

1.1.1.1

100%

1.1.5.3

m²

347.844 €        

-  €              -  €                -  €                100%

100%

100%

1.2.1.2

m² 5,00 €            -  €                -  €                

-  €              

-  €                

27.299

Ackerland

0 0

1.1.3.5

m² -  €              -  €                

1.1.2.5

m² 1,50 €            35 €                 35 €                 

Bundesland (Salzburg, Oberöstereich, Bayern) -  €                

Waldflächen (unempfindlich)

0 36.188

-  €                

m²

Grünland

0 876

Waldflächen (empfindlich)

0 1.477

-  €                -  €                

1.1.3.3

1.1.3.1

58.341 €          

5,00 €            28.760 €          28.760 €          

m² 1,50 €            22.419 €          22.419 €          

5,00 €            3.865 €            

-  €                

53.400 €          

Privateigentum ((Personen, Firmen, Stiftungen) 459.460 €        459.460 €        

m² -  €              -  €                

100%

-  €              

Waldflächen (empfindlich)

12.342

132.013

0

Städte und Gemeinden 15.330 €          15.330 €          

Grünland

-  €                

0

0

-  €                -  €                100%

100%

-  €                

Ackerland

0

100%

149.825 €        

100%

Grundstückskosten Rampenbauwerke und Wege 58.596 €          

Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP

Grundstückskosten 1.405.952 €     

3.297 €            

5,00 €            220 €               

m²

100%

0

Gesamtkost.
1)

439 5.313

-  €                

-  €                

Städte und Gemeinden 255 €               

Privateigentum ((Personen, Firmen, Stiftungen)

-  €                

2.630 €            

1.731 €            

15.422 €          4.665

189.313 €        285.478 €        

179.578 €        279.883 €        

11.240 €          42.160 €          

-  €                -  €                

-  €                

100%

100%

100%

100%

Grünland

0 0

Waldflächen (empfindlich)

0

0 854

Kost. Bay
2)

790.808 €        

36.584 €          

36.364 €          

26.565 €          

-  €                

1.235 €            

1.566 €            

6.998 €            

Gesamtkost.
2)

1.405.952 €     

1.044

10.281

58.596 €          

m²

35 €                 220 €               

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                220 €               

0 0

Ackerland

0 0

Grünland

m² 5,00 €            -  €                -  €                

Sonstige Nutzung

Grünland

Waldflächen (empfindlich)

Waldflächen (unempfindlich)

Sonstige Nutzung

m² 5,00 €            -  €                

100%

220 €               

255 €               

58.341 €          

Kost. Öster.
2)

615.144 €        

22.012 €          

21.978 €          

2.195 €            

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

Ackerland

0 0

Grünland

65 0

Waldflächen (empfindlich)

4.432 0

Waldflächen (unempfindlich)

42.773 0

-  €              

Sonstige Nutzung

-  €                

9.735 €            5.595 €            

Sonstige Nutzung

Sonstige Nutzung

0 0

526 247

1.154

44

Waldflächen (empfindlich)

0

21.410 0

Ackerland

0 0

Grünland

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                

Bundesrepublik Österreich -  €                

-  €                

-  €              -  €                

m² -  €              -  €                

-  €              -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

Waldflächen (empfindlich)

85

100%

100%

100%

-  €                

0

Waldflächen (unempfindlich)

3.859 0

Sonstige Nutzung

19 0

m²

-  €                

-  €                
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Pos. Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.
1)

Kost. Bay
2)

Gesamtkost.
2)

Kost. Öster.
2)

1.2.3

1.2.3.4

1.2.4

1.2.5

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

-  €                

-  €              -  €                -  €                

-  €                

-  €                

-  €                

Grünland

1.267 0 100% -  €                -  €                

1.3.4.3

m² -  €              -  €                -  €                

-  €                

1.3.4.2

m² -  €              -  €                -  €                

Bundesforste Österreich -  €                

1.3.4.5

m² -  €              -  €                -  €                

1.3.4.4

m²

Ackerland

-  €                -  €                

-  €                -  €                0

Waldflächen (empfindlich)

0 0

Waldflächen (unempfindlich)

11.884

1.3.4.1

m² -  €              -  €                -  €                

Bundesrepublik Österreich -  €                

1.3.3.2

m² -  €              -  €                

1.3.3.3

1.3.3.5

m² -  €              

1.3.3.4

m²

Sonstige Nutzung

7.331 0

7.612

100%

100%

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                

-  €                

1.3.2.4

m² 1,50 €            -  €                

1.3.2.5

Bundesland (Salzburg, Oberöstereich, Bayern) -  €                

m² 1,50 €            7.800 €            

-  €                -  €                

m² -  €              -  €                -  €                

-  €              -  €                -  €                

1.3.3.1

m² -  €              -  €                -  €                

7.800 €            

100%

100%

Waldflächen (unempfindlich)

0 255.705

Waldflächen (empfindlich)

0

5,00 €            1.275 €            1.275 €            

Städte und Gemeinden

1.3.1.5

m² 1,50 €            321.768 €        321.768 €        

10.115 €          

100%

1.3.2.3

m² 5,00 €            1.040 €            1.040 €            

1.3.2.2

m² 5,00 €            -  €                -  €                

Sonstige Nutzung

185 70 925 €               350 €               

-  €                -  €                

1.040 €            -  €                

100%

1.3.2.1

0

1.3.1.4

m² 1,50 €            34.254 €          34.254 €          

1.3.1.3

m² 5,00 €            27.065 €          27.065 €          

10.115 €          

100%

100%

100%

11.411 11.425

1.2.5.4

-  €              -  €                -  €                

m² -  €              

100%

Bundesforste Österreich

227.412 0

Sonstige Nutzung

3.441 0

Ackerland

0

1.3.1.2

m² 5,00 €            -  €                -  €                

552.727 €        

Privateigentum ((Personen, Firmen, Stiftungen) 542.612 €        542.612 €        

552.727 €        

1.3.1.1

m² 5,00 €            159.525 €        159.525 €        

100%

100%

100%

Grundstückskosten Raumbedarfsflächen

100%

100%

100%

1.2.4.2

m² -  €              -  €                -  €                

-  €                

1.2.4.1

m² -  €              -  €                -  €                

1.2.4.4

m² -  €              -  €                -  €                

1.2.4.3

m² -  €              -  €                -  €                

Bundesrepublik Österreich -  €                

100%

100%

Ackerland

0 0 -  €                -  €                

-  €                -  €                

1.2.3.3

m² -  €              -  €                -  €                

1.2.3.2

m² -  €              -  €                -  €                

1.2.3.5

m² -  €              -  €                -  €                

-  €              -  €                -  €                

0 0

4.773

100%

100%

Bundesland (Salzburg, Oberöstereich, Bayern) -  €                -  €                

1.2.3.1

m² -  €              -  €                -  €                100%

100%

100%

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                

Grünland

0

100%

0

Waldflächen (empfindlich)

Grünland

0

m² -  €              -  €                -  €                

m²

-  €                

-  €                

-  €                

-  €                

-  €                -  €                

7.088 0

Waldflächen (unempfindlich)

m² -  €              -  €                -  €                

1.3.5.2

-  €                

m² -  €              

-  €                -  €                

100%

100%

100%

0

Sonstige Nutzung

92.378 0

Ackerland

0 0

-  €                -  €                

-  €                -  €                

100%

100% -  €                

-  €              

m²

100%

0 0

Grünland

28

-  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

1.3.5.1

m²

1.3.5.3

Waldflächen (unempfindlich)

-  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

Grünland

0 8.447

Waldflächen (empfindlich)

m² 0

0 685.264

1.032.603 0

100%

100%

-  €                

-  €                

75.692 1.073.093

Ackerland

-  €                

1.2.5.5

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

1.2.5.1

m² -  €              

1.2.4.5

m² -  €              

1.2.5.3

m² -  €              

1.2.5.2

226.440 €        316.173 €        

35.040 €          124.485 €        

-  €                -  €                

24.130 €          2.935 €            

17.117 €          17.138 €          

150.153 €        171.615 €        

7.086 €            3.029 €            

Waldflächen (unempfindlich)

100.102 114.410

587

Waldflächen (empfindlich)

-  €                

100%

100%

100%

100% -  €                -  €                

Grünland

0 9.489

Ackerland

0 0

Grünland

208 0

Waldflächen (empfindlich)

0 0

Waldflächen (unempfindlich)

3.414 1.786

Sonstige Nutzung

0 38.176

Ackerland

-  €                

100%

Sonstige Nutzung

Sonstige Nutzung

-  €                

-  €                

0 0

0

Waldflächen (empfindlich)

75.215 0

Waldflächen (unempfindlich)

794.456 0

Sonstige Nutzung

7.008 24.897

Ackerland

0 0

Grünland

4.826

-  €                -  €                

5.121 €            2.679 €            

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

233.526 €        319.202 €        
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Sanierunge Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Pos. Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.
1)

Kost. Bay
2)

Gesamtkost.
2)

Kost. Öster.
2)

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

2

2.1

2.1.1

2.2

2.3

-  €                -  €                -  €                

40,00 €          

-  €                

1.4.5.3 Grünland

1.4.5.5 Waldflächen (unempfindlich)

m² 183.461 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

m² 0 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

15,00 €          449.970 €        

2.3.5

2.2.2

2.3.2

psch 5%

11.000 880.000 €        11.000

449.970 €        

880.000 €        

3.360.150 €     

0 -  €              -  €                100%

-  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.5.2 Ackerland

m² 0 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                

319.839 €        170.294 €        149.545 €        

Privateigentum ((Personen, Firmen, Stiftungen) 318.437 €        318.437 €        169.148 €        149.289 €        

1.4.4.3 Grünland

m² -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.4.1 Sonstige Nutzung

m² 907 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.4.2 Ackerland

m² 0

1.4.4.4 Waldflächen (empfindlich)

m² 884 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.5.4 Waldflächen (empfindlich)

m² 2.465 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.5.1 Sonstige Nutzung

m² 1.714 0

-  €                

1.4.4.5 Waldflächen (unempfindlich)

m² 13.606

0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.3.5 Waldflächen (unempfindlich)

m² 0 5.566 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

Bundesrepublik Österreich -  €                -  €                -  €                -  €                

1.4.3.3 Grünland

m² 0 3.535 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.3.4 Waldflächen (empfindlich)

m² 0 92 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.3.1 Sonstige Nutzung

m² 0 8.874 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.3.2 Ackerland

m² 0 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.2.5 Waldflächen (unempfindlich)

m² 764 104 1,50 €            1.302 €            100% 1.302 €            1.146 €            156 €               

Bundesland (Salzburg, Oberöstereich, Bayern) -  €                -  €                -  €                -  €                

1.4.2.3 Grünland

m² 0 0 5,00 €            -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.2.4 Waldflächen (empfindlich)

m² 0 0 1,50 €            -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.2.1 Sonstige Nutzung

m² 0 20 5,00 €            100 €               100% 100 €               -  €                100 €               

1.4.2.2 Ackerland

m² 0 0 5,00 €            -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.1.5 Waldflächen (unempfindlich)

m² 70.667 22.783 1,50 €            140.175 €        100% 140.175 €        106.001 €        34.175 €          

Städte und Gemeinden 1.402 €            1.402 €            1.146 €            256 €               

1.4.1.3 Grünland

m² 8.758 36 5,00 €            43.970 €          43.790 €          180 €               

1.4.1.4 Waldflächen (empfindlich)

m² 6.925 2.143 1,50 €            13.602 €          100% 13.602 €          10.388 €          3.215 €            

1.4.1.1 Sonstige Nutzung

m² 1.794 22.344 5,00 €            120.690 €        100% 120.690 €        8.970 €            111.720 €        

1.4.1.2 Ackerland

m² 0 0 5,00 €            -  €                100% -  €                -  €                -  €                

57.500 €          

Bundesforste Österreich -  €                -  €                -  €                -  €                

Grundstückskosten Nebengewässersystem 319.839 €        

1.307 0 -  €              

2.2.1

Baustelleneinrichtung

-  €                

psch anteilig Baukosten

47.700 €          

5%

5% 47.700 €          

1.3.5.5

m² -  €              -  €                -  €                

1.3.5.4

m² -  €              -  €                

Waldflächen (empfindlich)

32.981 0

Waldflächen (unempfindlich)

1.486.532 0

100%

100%

-  €                -  €                

-  €                -  €                

3.509.400 €     

515.493 €        

2.3.3

54.000 €          

-  €                -  €                

Baustraßen

Rodungsarbeiten

Herrichten und Erschließen 4.839.370 €     

2.3.1

2.616.000 €     

123.457 €        

668.243 €        

2.3.4

psch

2.616.000 €     

lfdm 14.999 14.999

1.329.970 €     

4.690.120 €     

Zusätzliche Maßnahmen zur Sohlsicherung

Uferwege 

181.680 €        333.813 €        

100.167 €        23.290 €          

23.850 €          23.850 €          

lfdm

anteilig Baukosten

Grundlagen: Hochrechnung der Baustraßenlängen der Planung des AP6 auf die Länge des Tittmoninger Beckes

100%

100% 43.970 €          

1.648.697 €     1.711.453 €     

1.308.000 €     1.308.000 €     

Sohlabstufung

Nebengewässersystem

Weiche Ufer, Laufbegrenzungen und Mäanderinnenbögen

100%

Uferbegleitende Baustraßen herstellen und Rückbauen
Grundlagen: Hochrechnung der Baustraßenlängen der Planung des AP6 auf die Länge des Tittmoninger Beckes

224.985 €        224.985 €        

440.000 €        440.000 €        

Zufahrtsbaustraßen herstellen und rückbauen

-  €                

1.329.970 €     

Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) in den letzten Jahren keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung bzw. Kostenfreie 

Erledigung durch die Bundesforste.

2.313.682 €     2.376.438 €     

664.985 €        664.985 €        

100%

100%

100%

100%

100%

anteilig Baukosten

anteilig Baukosten

psch anteilig Baukosten 5%

psch 10%

35.000 €          22.500 €          

123.457 €        

Seite 4



Sanierunge Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Pos. Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.
1)

Kost. Bay
2)

Gesamtkost.
2)

Kost. Öster.
2)

3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.2.1 entfällt bei Variante A

3.2.2.2 entfällt bei Variante A

3.2.2.3 entfällt bei Variante A

3.2.2.4 entfällt bei Variante A

3.2.3

3.2.4

3.2.2.4.1 entfällt bei Variante A

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

-  €                -  €                -  €                

-  €                100% -  €                -  €                

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

-  €                100%

100%

3.2.2.3.1 entfällt bei Variante A

Initialmaßnahmen entlang der Weichen Ufer nach Rückbau Ufersicherung 

Grundlagen: Umfang und Kosten der Initialmaßnahmen am österreichischen Ufer beim AP2a; berücksichtigt sind Initialmaßnahmen an gerden Strecken und Innenuferbereichen

-  €                

-  €                100%

3.2.2.2.2 entfällt bei Variante A

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

367.500 €        9.300 8.750

773.500 €        835.250 €        

390.600 €        

1.188.000 €     

3.2.1.1

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

100% 4.820.000 €     

3.2.2.1.3 entfällt bei Variante A

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

3.2.2.2.1 entfällt bei Variante A

1.188.000 €     576.000 €        612.000 €        

Buhnen entlang bestehendem Ufer zur Uferaufrauhung

576.000 €        612.000 €        

-  €                -  €                -  €                

-  €                100% -  €                

65,00 €          

1.164.100 €     1.202.750 €     

Rückbau vorhandene Ufersicherung

Grundlagen: Ermittlung Einheitspreis aus dem Baukosten zum AP2a Weiche Ufer unterstrom der Rampe Fkm 51,9; Überlagernde Anladung abtragen, fördern und zwischenlagern (12 

m³/lfdm); 300.000 m³ Sand aus Anladung für Verfüllung zwischen den Buhnen in den Inenbögen der Mäander; Abbruch Ufersicherung fördern und zwischenlagern; Entsorgung von 50 % 

der vorhandenen Ufersicherung; 50 % Wiederverwendung für Rampenunterbau; Wegeinstandsetzung nach den Bauarbeiten

1.608.750 €     12.850

-  €                -  €                -  €                

-  €                

entfällt bei Variante A

Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

2.410.000 €     2.410.000 €     

0,5

psch

entfällt bei Variante A

5.970.000 €     

10.309.850 €   

0,5 0,5 4.820.000 €   4.820.000 €     

3.633.600 €     6.676.250 €     

3.680.000 €     3.680.000 €   3.680.000 €     

3.1.4

100%5.970.000 €     

100%

-  €                -  €                

entfällt bei Variante A

entfällt bei Variante A -  €                -  €                -  €                -  €                

-  €                100% -  €                

-  €                

3.2.2.1.1

-  €                100% -  €                

entfällt bei Variante A

-  €                -  €                

3.2.2.1.2

entfällt bei Variante A

2.366.850 €     

-  €                

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

42,00 €          

1.188.000 €     

758.100 €        

2.366.850 €     

-  €                -  €                

4.690.000 €     

49.472.990 €   

5.970.000 €   

Flache Sohlrampe Fkm 40,0 (Neigung 1: 50)

2.985.000 €     2.985.000 €     

Flache Sohlrampe Fkm 35,3 (Neigung 1: 50)

Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

2.345.000 €     2.345.000 €     

-  €                

3.2.1.3

-  €                100% -  €                

3.2.1.2

psch

Buhnen in den Innenbögen der Mäander, Anlandungsbereiche -  €                -  €                

5.110.000 €     

psch

Sohlabstufungen

43.765.490 €   

26.160.000 €   

Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

Flache Sohlrampe FS5 Fkm ca. 17,0 (Neigung 1: 100)

Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

Flache Sohlrampe FS4 Fkm 22,6 (Neigung 1: 50)

Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

Flache Sohlrampe FS3 Fkm 28,0 (Neigung 1: 50)

entfällt bei Variante A

-  €                -  €                

1.890.000 €     1.890.000 €     

100%

5.110.000 €   

0,5

-  €                

Rückbau vorhandene Ufersicherung

4.690.000 €   4.690.000 €     

5.110.000 €     

lfdm

Flache Sohlrampe FS5 Fkm ca. 12,6 (Neigung 1: 100)
Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

2.555.000 €     

3.2.3.1

Stck 96 102 6.000 €          1.188.000 €     

Weiche Ufer, Laufbegrenzungen und Mäanderinnenbögen

3.1.3

3.1.6

psch

13.364.850 €   

1.840.000 €     

Bauwerke und Baukonstruktion

3.1.5

psch 0,5 0,5 1.890.000 €   

2.555.000 €     

945.000 €        945.000 €        

26.160.000 €   

Grundlagen: Buhnenlänge 10 m; Buhnenbreite an der Oberkante 2 m am Ufer, 1m am Buhnenkopf; Buhnenhöhe 2,5 m (0,5 m über MQ); EP Steinschüttung 20 €/to; Zuschlag von 1.000 € 

für die Herstellung von Baustraßen und Instandsetzung

0,5

13.080.000 €   13.080.000 €   

Buhnen entlang bestehendem Ufer zur Uferaufrauhung

lfdm 11.900 100%

100%

0,5

100%

758.100 €        

0,5

1.608.750 €     

3.1.1

0,5

3.1.2

psch 0,5 0,5

100%

100%

3.1.7

100%

3.2.4.2

-  €                -  €                

1.840.000 €     

21.202.940 €   22.562.550 €   

3.2.4.1

Seite 5



Sanierunge Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Pos. Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.
1)

Kost. Bay
2)

Gesamtkost.
2)

Kost. Öster.
2)

3.2.5

3.3

3.4

3.5

3.6

4

5

5.1

5.2

1.339.200 €     304.000 €        

184.140 €        41.800 €          

480.000 €        

Grundlagen: Herstellung als Steinreservar, Aushubtiefe am Buhnekopf 4m, am Buhenende 2 m; Böschungsneigung 1: 1,5; EP Aushub 2,5 €/m³; EP Steinschüttung 30 €/to; Zuschlag von 

5.000 € für die Herstellung von Baustraßen und Instandsetzung

Laufbegrenzungen, Buhnen mit einer Länge von 50 m

Grundlagen: Herstellung als Steinreservar, Aushubtiefe am Buhnekopf 4m, am Buhenende 2 m; Böschungsneigung 1: 1,5; EP Aushub 2,5 €/m³; EP Steinschüttung 30 €/to; Zuschlag von 

5.000 € für die Herstellung von Baustraßen und Instandsetzung

Laufbegrenzungen, Buhnen mit einer Länge < 50 m

Grundlagen: Herstellung als Steinreservar, Aushubtiefe am Buhnekopf 4m, am Buhenende 2 m; Böschungsneigung 1: 1,5; EP Aushub 2,5 €/m³; EP Steinschüttung 30 €/to; Zuschlag von 

5.000 € für die Herstellung von Baustraßen und Instandsetzung

Sicherung Übergang vorh. Ufersicherung in Richtung Weiche Ufer

Grundlagen: Länge entlang Ufer 5 m, Länge ins Hinterland 10 m; Böschungsneigung 1:1,5; Uferhöhe 4 m, Einbau bis 1 m unter mittlerer Plansohle; Schichtdicke Steinsatz 1 m; 

Schichtdicke Filter 0,7 m; EP Steinssatz 30 €/to; EP Filter 25 €/to

-  €                

100%

50%

3.5.4 entfällt bei Variante A

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

-  €                3.240.000 €     

Laufbegrenzungen, Buhnen mit einer Länge von 75 m

60.000 €          

100% -  €                -  €                

3.2.5.6 entfällt bei Variante A

Grundlagen: durchschnittlicher Aushub 70 m³/m im Bereich bestehender Gerinne und 120 m³/m für neue Gerinne (Verhältniss alt/neu = 40:60); Aushub Stillgewässer 3.750 m³/km; EP = 3 

€/m³

3.3.1

3.3.2

1.900

2

200.000 €        200.000 €        

1.657.500 €     977.500 €        

2

36.000 €          24.000 €          

3.240.000 €     

-  €                

3.2.5.1

420.000 €        0 12

100%

Stck

26.500 12,00 €          

1.309.000 €     1.413.500 €     

Grundlagen: die letzten 25 m müssen maschinell aufgeweitet werden; Höhe 4,2 m; EP 2 €/m³

Ufersicherungen

100.000 €      400.000 €        400.000 €        

2.635.000 €     

3.6.1

Durchgehende flächige Ufersicherungen

Grundlagen: Herstellung im Hinterland als verstecket Ufersicherung; Böschungsneigung 1:1,5; Uferhöhe 4,6 m, Einbau bis 1 m unter mittlerer Plansohle; Schichtdicke Steinsatz 1,2 m; 

Schichtdicke Filter 0,7 m; EP Steinssatz 30 €/to; EP Filter 25 €/to

1.893.500 €     4.861.500 €     

50%

3.2.5.3

70.000 €        840.000 €        

9.810.000 €     

lfdm 11.900 12.850

lfdm 13.000 9.000

lfdm

Stck

2.003.340 €     465.800 €        

Gerinneherstellung (Baggern, Verfuhr und Einbau Sedimente)

420.000 €        

5.270.000 €     

7,00 €            14.506.016 €   

225.940 €        

3.4.1.

to 13.250 13.250 12,00 €          

220,00 €        5.445.000 €     2.722.500 €     50%

Uferwege 1.080.000 €     

420.000 €        

30,00 €          

120.000,00 € 600.000 €        

Zusätzliche Maßnahmen zur Sohlsicherung, Grobkornzugabe

420.000 €        

700.000 €        450.000 €        

Herstellung neuer Uferwege
Grundlagen: Uferweg herstellen mit einer Breite von 3 m herstelle, Aushub 0,4 m; Einbau Schottertragschicht 0,4 m 

Errichtung von Brücken im Zuge der Herstellung der Uferwege (Brücken über bestehende Gerinne)

3.4.3 entfällt bei Variante A

33%

maschienelle Aufweitung zum Erreichen des Planzustands

120.000 €        

159.000 €        159.000 €        

Stck

954.000 €        

1.150.000 €     

33%

8.065.122 €     

247.042 €        

247.042 €        

Technische Anlagen (Betriebstechnik; Stahlwasserbau, Mess- und 

Steuertechnik)

Landschaftspflegerische Außenanlagen und Maßnahmen 24.219.587 €   

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Rampenbauwerke und Wege)

1.643.200 €     

1.200,00 €     3.240.000 €     

Nebengewässersystem

225.940 €        

600.000 €        

318.000 €        

8.370 1.900 22,00 €          

8.370

0 2.700

100%

100%

660.000 €        

3 60.000,00 €   

100%

lfdm

-  €                

2.469.140 €     

2.722.500 €     

100%

100%

2

12.000 €        60.000 €          3 100%

5.445.000 €     

660.000 €        

to 26.500

2.469.140 €     

954.000 €        

636.000 €        636.000 €        

Stck 4

maschienelle Aufweitung zum Erreichen des Planzustands

3.5.2

3.3.3

3.4.2

240.000 €        180.000 €        

3.2.5.5

3.2.5.4

318.000 €        318.000 €        

Stck

lfdm

Grundlagen: Grobabschätzung der Kosten für eine lichte Weite von 5-15 m

m²

477.000 €        477.000 €        

Grobkornzugabe im Bereich Fkm 44,0 bis 43,0 
Grundlagen: Grobkornzugabe einseitig auf einer Breite von 70 m; Schichtdicke 0,15 m; EP = 12 €/to

Grobkornzugabe im Bereich Fkm 42,0 bis 40,0
Grundlagen: Grobkornzugabe einseitig auf einer Breite von 95 m; Schichtdicke 0,15 m; EP = 12 €/to

Ufersicherungen und Laufbegrenzungen
Grundlagen: auf 10 % der Nebenarmlängen sind einseitig Ufersicherungen erforderlich; 20 to/m; EP = 18,5 €/to (30 % aus Rückbau Ufersicherung und 70 % Einkauf) 

6.755.000 €     

160,00 €        1.643.200 €     

Errichtung von Brücken im Zuge der Herstellung der Nebenarme und Umgehungsgerinne

43.374

741.867 €        

7,00 €            741.867 €        

1.309.000 €     1.413.500 €     

5.1.1

Grundlagen: Grobabschätzung der Kosten für eine lichte Weite von 15 m

3.5.1

3.2.5.2

Stck 39 23 85.000 €        

5.2.1 Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Aufweitungsflächen)
Grundlagen: 100% der Waldflächen bis zur planmäßigen neuen Böschungsoberkante in Bayern und Österreich

m² 1.222.886 849.402

5.467.620 €     2.597.503 €     

145.937 €        101.105 €        

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Rampenbauwerke und Wege)
Grundlagen: 100% der Waldflächen im Bereich von Rampenbauwerken und neuen Wegen

145.937 €        101.105 €        

4.830.503 €     2.850.547 €     1.979.956 €     

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Aufweitungsflächen) 14.506.016 €   4.830.503 €     2.850.547 €     1.979.956 €     

(wird in den Bauteilkosten der Pos. 3 berücksichtigt)

62.607

3.5.3 Errichtung von Durchlässen im Zuge der Herstellung der Uferwege
Grundlagen: 

Stck 14 0 5.000,00 €     70.000 €          100% 70.000 €          70.000 €          -  €                

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

390.000 €        270.000 €        

100%

100%

318.000 €        

4 1
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Variantenuntersuchung

Pos. Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.
1)

Kost. Bay
2)

Gesamtkost.
2)

Kost. Öster.
2)

5.3

5.4

6

7

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Nebengewässersystem)
Grundlagen: 85% der Waldflächen entlang der Nebenarme bei Berücksichtigung von Pufferflächen neuen Böschungsoberkante in Bayern und Österreich

5.4.1

m²

m² 7,00 €            

2.374.429 €     

613.149 €        

7.130.417 €     

5.3.1

7,00 €            1.841.287 €     

613.149 €        

7.1

psch 10%

Ausstattung und Kunstwerke

33%

33%

anteilig Baukosten

Gesamkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)

12.123.697 €   

7.853.195 €     

63.578.757 €   

62.172.805 €   Gesamkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)

Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7

5.652.073 €     

5.652.073 €     Baunebenkosten 7.853.195 €     

823.162 195.469

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Nebengewässersystem) 1.841.287 €     

7.130.417 €     2.374.429 €     

(entfällt)

Baunebenkosten pauschaliert auf 10 % der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)

236.956 26.085

75.702.454 €   Gesamkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)

2.898.424 €     2.753.649 €     

2.898.424 €     2.753.649 €     

32.497.810 €   31.080.947 €   

1.918.791 €     455.638 €        

1.918.791 €     455.638 €        

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Raumbedarfsflächen)
Grundlagen: 50% der Waldflächen innerhalb der Raumbedarfsfläche in Bayern und Österreich

552.345 €        

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Raumbedarfsflächen)

60.804 €          

552.345 €        60.804 €          

31.882.666 €   30.290.139 €   

6.217.120 €     5.906.577 €     

38.714.930 €   36.987.524 €   
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