
Sanierunge Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Anlage E.3.3
Planung Bauabschnitt Tittmoninger Becken und Nonnreiter Enge, Fkm 8,0 bis Fkm 45,4

Variantenuntersuchung 

Kostenschätzung - Variante C 

1)
 Gesamtkosten für den Fall, dass alle Maßnahmen wie z.B. die Lauffixierumngem planmäßig in vollem Umfang erforderlich werden. 

2)
 Gesamtkosten mit reduzierten Kostenansätzen für Maßnahmen die ggf. nicht in vollen Umfang erforderlich werden.

Pos.

1

1.1

1.2 Grundstückskosten Aufweitungsflächen

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.1.1 Flache Sohlrampe Fkm 40,2 (Neigung 1: 50)

3.1.2 entfällt bei Variante C

3.1.3 entfällt bei Variante C

3.1.4 entfällt bei Variante C

3.1.5 Flache Sohlrampe FS4 Fkm 22,2 (Neigung 1: 50)

3.1.6 Flache Sohlrampe FS5 Fkm ca. 17,0 (Neigung 1: 100)

3.1.7 Flache Sohlrampe FS5 Fkm ca. 12,6 (Neigung 1: 100)

3.2

3.2.1

3.2.1.1 entfällt bei Variante C

3.2.1.2 entfällt bei Variante C

3.2.1.3 entfällt bei Variante C

3.2.2

3.2.2.1 Sohlhebung mit Material aus Vorland Umsetzungsschritt

3.2.2.2 Sohlhebung mit Material aus oberstromigen Umsetzungsschritt

3.2.2.3 Sohlhebung mit Material aus Zukauf

3.2.2.4 Übergangsbauwerke unterstrom eines Bauabschnittes

3.2.3

3.2.4

3.2.4.1 Rückbau vorhandene Ufersicherung

3.2.4.2 Initialmaßnahmen entlang der Weichen Ufer nach Rückbau Ufersicherung 

3.2.5

3.2.5.1 Laufbegrenzungen , Buhnen mit einer Länge von 75 m

3.2.5.2 Laufbegrenzungen , Buhnen mit einer Länge von 50 m

3.2.5.3 Laufbegrenzungen , Buhnen mit einer Länge < 50 m

3.2.5.4 Sicherung Übergang vorh. Ufersicherung in Richtung Weiche Ufer

3.2.5.5 Durchgehende flächige Ufersicherungen

3.2.5.6 Sicherung Seitenarme mit Fixierungen

3.3

3.3.1 Gerinneherstellung (Baggern, Verfuhr und Einbau Sedimente)

3.3.2 Ufersicherungen und Laufbegrenzungen

3.3.3 Brücken im Zuge der Herstellung der Nebenarme 

3.4

3.4.1. Grobkornzugabe im Bereich Fkm 44,0 bis 43,0 

3.4.2 Grobkornzugabe im Bereich Fkm 42,0 bis 40,0

3.4.3 Granulometrischen Sohlvergröberung (Furtbereiche, Stützstellen)

3.5

3.5.1 Herstellung neuer Uferwege

3.5.2 Errichtung von Brücken im Zuge der Herstellung der Uferwege

3.5.3 Errichtung von Durchlässen im Zuge der Herstellung der Uferwege

3.5.4 Straßenbrücken über Nebenarme

3.6

4

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6

7

1.700.000 €     -  €                

360.000 €        

-  €                

-  €                

-  €                

2.010.600 €     2.010.600 €     

6.634.300 €     100% 6.634.300 €     4.574.450 €     2.059.850 €     

997.500 €        100% 997.500 €        997.500 €        -  €                

5.060.000 €     100% 5.060.000 €     2.530.000 €     2.530.000 €     

132.000 €        

1.364.700 €     

5.025.000 €     4.683.500 €     

625.720 €        -  €                

159.000 €        

3.200.000 €     

125.000 €        -  €                

1.167.212 €     1.167.212 €     992.713 €        174.499 €        

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Aufweitungsflächen) 25.444.265 €   33% 8.472.940 €     6.322.336 €     2.150.604 €     

78.390.894 €   

Gesamkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7) 75.417.783 €   

Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7 14.706.468 €   

Gesamkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7) 93.097.362 €   

Nebengewässersystem 625.720 €        625.720 €        

Baunebenkosten pauschaliert auf 10 % der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6) 6.856.162 €     

11.934.580 €   

9.108.610 €     33% 3.033.167 €     

maschienelle Aufweitung zum Erreichen des Planzustands

Technische Anlagen - Betriebstechnik; Stahlwasserbau, Mess- und 

Steuertechnik (wird in den Bauteilkosten der Pos. 3 berücksichtigt)

4.820.000 €     100% 4.820.000 €     

360.000 €        100% 360.000 €        

Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Nebengewässersystem) 244.146 €        33% 81.301 €          

33% 347.172 €        

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Raumbedarfsflächen)

Ufersicherungen 15.441.000 €   9.708.500 €     

Rückbau vorhandene Ufersicherung

25.620.000 €   

Buhnen in den Innenbögen der Mäander, Anlandungsbereiche -  €                -  €                

Uferwege 3.073.000 €     3.073.000 €     

Zusätzliche Maßnahmen zur Sohlsicherung, Grobkornzugabe 4.021.200 €     4.021.200 €     

318.000 €        

375.000 €        100% 375.000 €        

maschinelle Aufweitung und Herstellung der Seitenarme 13.066.800 €   13.066.800 €   

75% 2.400.000 €     

3.067.200 €     100%

336.000 €        

636.000 €        100% 636.000 €        

770.000 €        50% 385.000 €        

77.700 €          100% 77.700 €          

2.431.000 €     100% 2.431.000 €     

1.700.000 €     100% 1.700.000 €     

125.000 €        100% 125.000 €        

4.015.000 €     50% 2.007.500 €     

-  €                

100%

-  €                

100% 318.000 €        

Herrichten und Erschließen 4.919.621 €     4.919.621 €     

Rodungsarbeiten -  €                -  €                

Baustraßen

Baustelleneinrichtung 3.589.621 €     3.589.621 €     

100% 5.970.000 €     

1.330.000 €     

3.067.200 €     

2.508.700 €     2.508.700 €     

Buhnen entlang bestehendem Ufer zur Uferaufrauhung

Weiche Ufer, Laufbegrenzungen und Mäanderinnenbögen 31.352.500 €   

1.330.000 €     

5.970.000 €     

Bauwerke und Baukonstruktion 59.447.420 €   51.707.420 €   

Sohlabstufungen 16.360.000 €   16.360.000 €   

70.701 €          

480.000 €        100% 480.000 €        

2.340.000 €     100% 2.340.000 €     

36.000 €          100% 36.000 €          

9.095.000 €     50% 4.547.500 €     

-  €                100% -  €                

1.890.000 €     

Grundstückskosten Nebengewässersystem 70.701 €          

Grundstückskosten Raumbedarfsflächen 1.624.225 €     

100%

233.600 €        100% 233.600 €        

100%-  €                -  €                

100%

100%

1.624.225 €     

768.000 €        100% 768.000 €        

32.120 €          100%

1.890.000 €     

-  €                -  €                100%

3.680.000 €     3.680.000 €     

336.000 €        100%

Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.
1)

Gesamtkost.
2)

Grundstückskosten 2.973.111 €     2.973.111 €     

Grundstückskosten Rampenbauwerke und Wege 110.973 €        110.973 €        

32.120 €          

-  €                100% -  €                

-  €                -  €                

Landschaftspflegerische Außenanlagen und Maßnahmen 35.839.580 €   

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Rampenbauwerke und Wege) 1.042.559 €     

Gesamkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)

Kost. Öster.
2)

Kost. Bay
2)

1.974.178 €     998.933 €        

77.101 €          33.873 €          

833.663 €        790.562 €        

70.701 €          -  €                

2.509.936 €     2.409.686 €     

-  €                -  €                

665.000 €        665.000 €        

1.844.936 €     1.744.686 €     

28.889.520 €   22.817.900 €   

8.180.000 €     8.180.000 €     

2.985.000 €     2.985.000 €     

-  €                -  €                

-  €                -  €                

8.698.620 €     3.235.961 €     

275.107 €        

2.019.876 €     

-  €                

2.422.500 €     

245.000 €        

36.000 €          

1.380.000 €     

14.662.450 €   10.957.550 €   

-  €                -  €                

-  €                

-  €                

-  €                

-  €                

204.000 €        

1.144.000 €     

2.539.000 €     534.000 €        

-  €                

1.800.000 €     600.000 €        

1.533.600 €     1.533.600 €     

233.600 €        

32.120 €          

474.000 €        

240.000 €        

294.000 €        

240.000 €        

-  €                -  €                

945.000 €        945.000 €        

1.840.000 €     1.840.000 €     

2.410.000 €     2.410.000 €     

1.144.000 €     

-  €                

1.287.000 €     

77.700 €          

-  €                

2.125.000 €     

140.000 €        

-  €                

960.000 €        

187.500 €        187.500 €        

8.289.450 €     4.777.350 €     

318.000 €        

159.000 €        

318.000 €        

4.009.808 €     2.846.355 €     

46.082.060 €   32.308.834 €   

44.107.883 €   31.309.901 €   

8.601.037 €     6.105.431 €     

54.683.097 €   38.414.264 €   

871.750 €        1.135.750 €     

81.301 €          

72.065 €          

1.013.292 €     
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Auflistung der Kosten mit Angabe der Massen und Einheitspreise

Pos.

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

1.2.1

1.2.2

6.085 €            

1,50 €            5.544 €            

m² 24.335 €          

100%m² 5,00 €            6.085 €            

-  €                

100%

100%

1.2.2.5

m² 1,50 €            10.382 €          10.382 €          

100%

100%

100%

Waldflächen (unempfindlich)

6.747 174

124.032 €        

16.066 €          636 €               

305.795 €        

3.426 €            

1.2.2.4

m² 1,50 €            -  €                -  €                

1.2.2.3

m² 5,00 €            300 €               300 €               

6.020 €            

Ackerland

0

-  €                

1.1.4.2

-  €                

1.2.1.1

m² 5,00 €            145.755 €        

100%

Grundstückskosten Aufweitungsflächen 1.167.212 €     1.167.212 €     

19.870 9.281

Ackerland

-  €                4.799 0

1.2.1.5

m² 1,50 €            606.929 €        

1.2.1.4

1.2.1.3

m² 5,00 €            

23.995 €          100%

100%

100%

100%

305.795 €        -  €                

64.611 €          

1.1.4.3

m²

1.1.3.2

m² -  €              

5.100 0

m²

1.1.4.1

100%

100%

1.1.5.5

m² -  €              -  €                

1.1.5.4

m² -  €              -  €                -  €                

1.1.4.4

m² -  €              -  €                -  €                

m² -  €              -  €                -  €                

1.1.5.2

m²

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

-  €                -  €                

470 €               -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

100%

100%-  €                -  €                

Sonstige Nutzung

1.1.1.4

1.1.2.1

1.1.2.2

m²

0

1.1.2.3

1.1.2.4

m² 1,50 €            

-  €                

Waldflächen (unempfindlich)

313

-  €                

1.1.5.1

m² -  €              -  €                -  €                

Bundesforste Österreich -  €                -  €                

1.1.4.5

1.1.1.1

100%

1.1.5.3

m²

606.929 €        

-  €              -  €                -  €                100%

100%

100%

1.2.1.2

m² 5,00 €            23.995 €          23.995 €          

-  €              

-  €                

21.439

Ackerland

0 0

1.1.3.5

m² -  €              -  €                

1.1.2.5

m² 1,50 €            470 €               470 €               

Bundesland (Salzburg, Oberösterreich, Bayern) -  €                

Waldflächen (unempfindlich)

0 27.423

-  €                

m²

Grünland

0 0

Waldflächen (empfindlich)

0 1.358

-  €                -  €                

1.1.3.3

1.1.3.1

1.1.3.4

100%

-  €              

Waldflächen (empfindlich)

43.074

82.688

0

Städte und Gemeinden 16.702 €          16.702 €          

-  €                

Waldflächen (unempfindlich)

86.798 0

-  €              

Sonstige Nutzung

m² 5,00 €            -  €                -  €                

m² 5,00 €            6.020 €            

m² 1,50 €            

100%

100%

68.037 €          68.037 €          

305.795 €        

1.129

145.755 €        

Privateigentum ((Personen, Firmen, Stiftungen) 1.150.511 €     1.150.511 €     

1.2.2.2

1.2.2.1

75

2.284

Waldflächen (unempfindlich)

321.931

5.645 €            375 €               

-  €                -  €                

104.419 €        

0

5,00 €            36.720 €          

Grünland

3.260 0

Waldflächen (empfindlich)

2.653 0

100%

Grundstückskosten Rampenbauwerke und Wege 110.973 €        

Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP

Grundstückskosten 2.973.111 €     

5.544 €            

5,00 €            -  €                

m²

100%

0

Gesamtkost.
1)

1.210 6.134

Privateigentum ((Personen, Firmen, Stiftungen)

Sonstige Nutzung

1.470 €            

24.335 €          

5.186 €            

33.506 €          1.896

992.713 €        174.499 €        

976.648 €        173.863 €        

99.350 €          46.405 €          

300 €               -  €                

100%

100%

Grünland

-  €                

482.897 €        

100%

Sonstige Nutzung

Sonstige Nutzung

Grünland

Waldflächen (empfindlich)

Waldflächen (unempfindlich)

Sonstige Nutzung

m² 5,00 €            1.470 €            

-  €                

-  €              -  €                

7.421

-  €                -  €                100%

60 0

Waldflächen (empfindlich)

0

61.159 0

100%

100%

-  €                

Städte und Gemeinden 6.555 €            

-  €                -  €                

Ackerland

0 0

-  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

100%

0

Kost. Bay
2)

998.933 €        

33.873 €          

33.873 €          

30.670 €          

-  €                

-  €                

359 €               

2.844 €            

Gesamtkost.
2)

2.973.111 €     

239

22.337

110.973 €        

m²

6.555 €            

Grünland

104.419 €        

36.720 €          

m² 1,50 €            36.350 €          

10.121 €          261 €               

Kost. Öster.
2)

1.974.178 €     

77.101 €          

70.546 €          

6.050 €            

294 0

4.867 0

3.457

0

6.085 €            -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

1.217 0

Ackerland

0 0

Grünland

m² 5,00 €            -  €                

100%

-  €                

6.555 €            

36.350 €          

5,00 €            24.335 €          

1.470 €            

Ackerland

-  €                

-  €                

-  €                

Waldflächen (empfindlich)

0

20.401 0

Ackerland

0 0

Grünland

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                

Bundesrepublik Österreich -  €                

-  €                

-  €              -  €                

m² -  €              

-  €                -  €                

-  €                -  €                

Waldflächen (empfindlich)

0

100%

100%

100%

-  €                

0

Waldflächen (unempfindlich)

2.463 0

Sonstige Nutzung

0 0

m²

-  €                

-  €                

m² -  €              -  €                

-  €                
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Pos. Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.
1)

Kost. Bay
2)

Gesamtkost.
2)

Kost. Öster.
2)

1.2.3

1.2.3.4

1.2.4

1.2.5

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

-  €                

Grünland

25.999 0

-  €                

-  €                

-  €                

100%

1.3.4.3

m² -  €              -  €                -  €                

-  €                

Sonstige Nutzung

61.164 0

Ackerland

0 0

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

1.3.5.2

m² -  €              

1.3.4.2

m² -  €              -  €                -  €                

Bundesforste Österreich -  €                

1.3.4.5

m² -  €              -  €                -  €                

1.3.4.4

m²

Ackerland

-  €                -  €                

-  €                -  €                0

Waldflächen (empfindlich)

0 0

Waldflächen (unempfindlich)

12.358 0

-  €                -  €              -  €                -  €                

1.3.4.1

m² -  €              -  €                -  €                

Bundesrepublik Österreich -  €                

1.3.3.2

m² -  €              -  €                

1.3.3.3

1.3.3.5

m² -  €              

1.3.3.4

m²

Sonstige Nutzung

5.385 0

11.327

100%

100%

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                

-  €                

1.3.2.4

m² 1,50 €            45 €                 

1.3.2.5

Bundesland (Salzburg, Oberösterreich, Bayern) -  €                

m² 1,50 €            13.662 €          

-  €                -  €                

m² -  €              -  €                -  €                

-  €              -  €                -  €                

1.3.3.1

m² -  €              -  €                -  €                

13.662 €          

100%

100%

Waldflächen (unempfindlich)

0 421.227

Waldflächen (empfindlich)

0

1.3.2.3

m² 5,00 €            490 €               490 €               

1.3.2.2

m² 5,00 €            -  €                -  €                

Sonstige Nutzung

4.580 540 22.900 €          2.700 €            

-  €                -  €                

485 €               5 €                   

100%

100%

-  €                

100%

1.2.5.5

807.835 €        776.593 €        

117.885 €        127.240 €        

m² 5,00 €            25.600 €          25.600 €          

Städte und Gemeinden

1.3.1.5

m² 1,50 €            959.828 €        959.828 €        

39.797 €          

100%

1.3.1.4

m² 1,50 €            83.280 €          83.280 €          

1.3.1.3

m² 5,00 €            278.375 €        278.375 €        

39.797 €          

100%

100%

100%

22.390 33.130

1.3.1.2

m² 5,00 €            17.820 €          17.820 €          

1.624.225 €     

Privateigentum ((Personen, Firmen, Stiftungen) 1.584.428 €     1.584.428 €     

1.624.225 €     

1.3.1.1

m² 5,00 €            245.125 €        245.125 €        

100%

100%

100%

Grundstückskosten Raumbedarfsflächen

1.2.5.4

-  €              -  €                -  €                

1.2.4.2

m² -  €              -  €                -  €                

-  €                

1.2.4.1

m² -  €              -  €                -  €                

1.2.4.4

m² -  €              -  €                -  €                

1.2.4.3

m² -  €              -  €                -  €                

Bundesrepublik Österreich -  €                

100%

100%

Ackerland

19 0 -  €                -  €                

-  €                -  €                

1.2.3.3

m² -  €              -  €                -  €                

1.2.3.2

m² -  €              -  €                -  €                

1.2.3.5

m² -  €              -  €                -  €                

-  €              -  €                -  €                

0 0

7.985

100%

100%

-  €                

1.2.3.1

m² -  €              -  €                -  €                100% -  €                

Sonstige Nutzung

Bundesland (Salzburg, Oberösterreich, Bayern) -  €                -  €                -  €                

-  €                

-  €                

100%

Sonstige Nutzung

-  €                

-  €                

-  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                

Grünland

1.660

100%

0

Waldflächen (empfindlich)

Grünland

23.613

m² -  €              -  €                -  €                

m²

11.071 0

Waldflächen (unempfindlich)

Bundesforste Österreich

357.631 0

Sonstige Nutzung

36.137 0

Waldflächen (empfindlich)

164.746 0

Grünland

0

-  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

1.3.2.1

0 0 100%

100%

100% -  €                

-  €                

1.3.5.1

m²

1.3.5.3

Waldflächen (unempfindlich)

100%

100%

100%

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

70.359 1.167.482

Ackerland

-  €                

100%

100%

-  €                

100%

0

29 829.479

1.054.836 0

243.673 396.212

1.068

Waldflächen (empfindlich)

-  €                

100%

1.2.5.1

m² -  €              

1.2.4.5

m² -  €              

1.2.5.3

m² -  €              

1.2.5.2

0

-  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

Grünland

53 2.961

Waldflächen (empfindlich)

m²

-  €                -  €                

Ackerland

0

100%

100%

100%

0m² -  €              

100% -  €                -  €                

Grünland

0 7.479

Ackerland

0 0

Grünland

97 1

Waldflächen (empfindlich)

0 30

Waldflächen (unempfindlich)

1.629 7.479

Sonstige Nutzung

511 42.184

Ackerland

45 €                 

0 0

-  €                -  €                

-  €                -  €                

Waldflächen (unempfindlich)

1.807.056 0

Sonstige Nutzung

23.577 25.448

Ackerland

3.564 0

Grünland

54.607

-  €                45 €                 

2.444 €            11.219 €          

-  €                -  €                

-  €                -  €                

833.663 €        790.562 €        

17.820 €          -  €                

273.035 €        5.340 €            

33.585 €          49.695 €          

365.510 €        594.318 €        

25.829 €          13.969 €          

Waldflächen (unempfindlich)

100%

100% -  €                

-  €              

m² -  €              -  €                -  €                
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Sanierunge Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Pos. Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.
1)

Kost. Bay
2)

Gesamtkost.
2)

Kost. Öster.
2)

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

2

2.1

2.1.1

2.2

2.3

40,00 €          

-  €                

15,00 €          450.000 €        

2.3.5

2.2.2

2.3.2

psch

1.4.5.5 Waldflächen (unempfindlich)

m² 14.198 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

-  €                

1.4.4.5 Waldflächen (unempfindlich)

m² 1.371 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

100% -  €                -  €                -  €                

1.4.5.2 Ackerland

m² 0 0

70.701 €          70.701 €          -  €                

Privateigentum ((Personen, Firmen, Stiftungen) 69.777 €          69.777 €          69.777 €          -  €                

1.4.4.3 Grünland

m² -  €                -  €                -  €                

1.4.4.4 Waldflächen (empfindlich)

m² 0 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.4.1 Sonstige Nutzung

m² 89 0 -  €              

1.4.5.4 Waldflächen (empfindlich)

m² 0 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.5.1 Sonstige Nutzung

m² 951 0 -  €              -  €                

-  €              -  €                100%

1.4.5.3 Grünland

m² 0 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.4.2 Ackerland

m² 0 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.3.5 Waldflächen (unempfindlich)

m² 0 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

Bundesrepublik Österreich -  €                -  €                -  €                -  €                

1.4.3.3 Grünland

m² 0 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.3.4 Waldflächen (empfindlich)

m² 0 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.3.1 Sonstige Nutzung

m² 0 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.3.2 Ackerland

m² 0 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.2.5 Waldflächen (unempfindlich)

m² 616 0 1,50 €            924 €               100% 924 €               924 €               -  €                

Bundesland (Salzburg, Oberösterreich, Bayern) -  €                -  €                -  €                -  €                

1.4.2.3 Grünland

m² 0 0 5,00 €            -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.2.4 Waldflächen (empfindlich)

m² 0 0 1,50 €            -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.2.1 Sonstige Nutzung

m² 0 0 5,00 €            -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.2.2 Ackerland

m² 0 0 5,00 €            -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.1.5 Waldflächen (unempfindlich)

m² 21.224 0 1,50 €            31.836 €          100% 31.836 €          31.836 €          -  €                

Städte und Gemeinden 924 €               924 €               924 €               -  €                

1.4.1.3 Grünland

m² 6.501 0 5,00 €            32.505 €          32.505 €          -  €                

1.4.1.4 Waldflächen (empfindlich)

m² 3.624 0 1,50 €            5.436 €            100% 5.436 €            5.436 €            -  €                

1.4.1.1 Sonstige Nutzung

m² 0 0 5,00 €            -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.4.1.2 Ackerland

m² 0 0 5,00 €            -  €                100% -  €                -  €                -  €                

153.650 €        

Bundesforste Österreich -  €                -  €                -  €                -  €                

Grundstückskosten Nebengewässersystem 70.701 €          

0 -  €              -  €                100%

-  €                -  €                

0

lfdm 15.000 15.000

Waldflächen (empfindlich)

2.2.1

Baustelleneinrichtung

5%

11.000 880.000 €        11.000

450.000 €        

880.000 €        

3.589.621 €     

1.636.000 €     

m² -  €              -  €                -  €                

1.3.5.4

m² -  €              -  €                -  €                30.684 0

Waldflächen (unempfindlich)

1.422.321 0

100%

100%

-  €                -  €                

1.3.5.5

1.567.625 €     

2.3.3

153.650 €        

psch

Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) in den letzten Jahren keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung bzw. Kostenfreie 

Erledigung durch die Bundesforste.

1.844.936 €     1.744.686 €     

818.000 €        818.000 €        

Sohlabstufung

Nebengewässersystem

Weiche Ufer, Laufbegrenzungen und Mäanderinnenbögen

Zusätzliche Maßnahmen zur Sohlsicherung

Uferwege 

5%

5% 201.060 €        

Grundlagen: Hochrechnung der Baustraßenlängen der Planung des AP6 auf die Länge des Tittmoninger Beckes

psch anteilig Baukosten

1.330.000 €     

4.919.621 €     

lfdm

100%

100%

100%

100%

100%

anteilig Baukosten

anteilig Baukosten

psch anteilig Baukosten 5%

100%

Uferbegleitende Baustraßen herstellen und Rückbauen
Grundlagen: Hochrechnung der Baustraßenlängen der Planung des AP6 auf die Länge des Tittmoninger Beckes

225.000 €        225.000 €        

440.000 €        440.000 €        

Zufahrtsbaustraßen herstellen und rückbauen

-  €                

1.330.000 €     

2.509.936 €     2.409.686 €     

665.000 €        665.000 €        

-  €                -  €                

-  €                -  €                

Baustraßen

Rodungsarbeiten

Herrichten und Erschließen 4.919.621 €     

100%

100% 32.505 €          

783.813 €        783.813 €        

15.643 €          15.643 €          

100.530 €        100.530 €        

2.3.1

1.636.000 €     

31.286 €          

1.567.625 €     

2.3.4

psch anteilig Baukosten 201.060 €        

3.589.621 €     

10%

126.950 €        26.700 €          

31.286 €          
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Sanierunge Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Pos. Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.
1)

Kost. Bay
2)

Gesamtkost.
2)

Kost. Öster.
2)

3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.2.1 Sohlhebung mit Material aus Vorland Umsetzungsschritt

3.2.2.2 Sohlhebung mit Material aus oberstromigen Umsetzungsschritt

3.2.2.3 Sohlhebung mit Material aus Zukauf

3.2.2.4 Übergangsbauwerke unterstrom eines Bauabschnittes

3.2.3

3.2.4

3.2.5

997.500 €        -  €                

100%

997.500 €        100% 997.500 €        

Flache Sohlrampe FS5 Fkm ca. 12,6 (Neigung 1: 100)
Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

-  €                100% -  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                

918.000 €        100% 918.000 €        621.000 €        297.000 €        

m³ 343.000 0

621.000 297.000

-  €                -  €                

592.000

-  €                

1.890.000 €     1.890.000 €     

entfällt bei Variante C

100%

375.000 €        100%

253.000 10 €               5.060.000 €     2.530.000 €     

100% 857.500 €        857.500 €        

375.000 €        187.500 €        187.500 €        

5.060.000 €     100%

-  €                

5.060.000 €     100%

3.2.2.3.1 Kies liefern und in Sohle einbauen

m³ 253.000

Initialmaßnahmen entlang der Weichen Ufer nach Rückbau Ufersicherung 

Grundlagen: Umfang und Kosten der Initialmaßnahmen am österreichischen Ufer beim AP2a; berücksichtigt sind Initialmaßnahmen an gerden Strecken und Innenuferbereichen

Laufbegrenzungen, Buhnen mit einer Länge von 75 m

2.530.000 €     

3.2.2.4.1 Übergangsbauwerke unterstrom eines Bauabschnittes
Grundlagen: Grobschätzung, paschale Berücksichtigung das erforderlicher Umfang schwer abschätzbar ist, da sehr abhängig vom tatsächlichen Baufortschritt.

Stck 1,5 1,5 125.000 €      375.000 €        100% 375.000 €        

Grundlagen: Herstellung als Steinreservar, Aushubtiefe am Buhnekopf 4m, am Buhenende 2 m; Böschungsneigung 1: 1,5; EP Aushub 2,5 €/m³; EP Steinschüttung 30 €/to; Zuschlag von 

5.000 € für die Herstellung von Baustraßen und Instandsetzung

Laufbegrenzungen, Buhnen mit einer Länge von 50 m

3.2.2.2.2

-  €                -  €                

0 1.850 77.700 €          

3.2.5.1

-  €                

3 €                 857.500 €        

5.970.000 €     

25.620.000 €   

0,5 0,5 4.820.000 €   

3.2.2.1.3 Kies aus Aufweitung in Sohle einbauen

m³ 2 €                 1.468.800 €     100% 1.468.800 €     

3.2.2.2.1 Oberboden abtragen

947.200 €        521.600 €        

3.2.1.1

3.1.4

2.410.000 €     2.410.000 €     

0,5

51.707.420 €   

16.360.000 €   

4.820.000 €     100% 4.820.000 €     

1.241.250 €     

1 €                 

3.2.2.1.2

Oberboden abtragen

m³ 2.405.000 993.000 1 €                 4.247.500 €     100% 4.247.500 €     

65,00 €          

Kies aus Aufweitung transportieren und in Sohle einbauen

1.144.000 €     1.287.000 €     

336.000 €        

336.000 €        

m³ 140.000 0 1 €                 140.000 €        100% 140.000 €        140.000 €        -  €                

Buhnen in den Innenbögen der Mäander, Anlandungsbereiche

entfällt bei Variante C

Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

326.000

10.957.550 €   

-  €                -  €                

Feinsand abtragen

maschinelle Aufweitung und Herstellung der Seitenarme 13.066.800 €   13.066.800 €   8.289.450 €     4.777.350 €     

6.634.300 €     100% 6.634.300 €     

3.006.250 €     

-  €                

187.500 €        187.500 €        

5.060.000 €     2.530.000 €     2.530.000 €     

5.025.000 €     4.683.500 €     15.441.000 €   

2.508.700 €     

42,00 €          

Grundlagen: Herstellung als Steinreservar, Aushubtiefe am Buhnekopf 4m, am Buhenende 2 m; Böschungsneigung 1: 1,5; EP Aushub 2,5 €/m³; EP Steinschüttung 30 €/to; Zuschlag von 

5.000 € für die Herstellung von Baustraßen und Instandsetzung

77.700 €          

2.508.700 €     

-  €                -  €                

3.2.2.1.1

m²

336.000 €        

lfdm

0

-  €                

59.447.420 €   

5.970.000 €   

Flache Sohlrampe Fkm 40,2 (Neigung 1: 50)

2.985.000 €     2.985.000 €     

entfällt bei Variante C

-  €                -  €                

-  €                

16.360.000 €   

3.2.1.3

-  €                100% -  €                

3.2.1.2

psch

5.970.000 €     

100%

100%

0

Ufersicherungen

Sohlabstufungen

3.2.4.2

3.1.6

psch

204.000 €        132.000 €        

Buhnen entlang bestehendem Ufer zur Uferaufrauhung

204.000 €        132.000 €        

Grundlagen: Buhnenlänge 10 m; Buhnenbreite an der Oberkante 2 m am Ufer, 1m am Buhnenkopf; Buhnenhöhe 2,5 m (0,5 m über MQ); EP Steinschüttung 20 €/to; Zuschlag von 1.000 € 

für die Herstellung von Baustraßen und Instandsetzung

1.144.000 €     1.364.700 €     

Rückbau vorhandene Ufersicherung

Grundlagen: Ermittlung Einheitspreis aus dem Baukosten zum AP2a Weiche Ufer unterstrom der Rampe Fkm 51,9; Überlagernde Anladung abtragen, fördern und zwischenlagern (12 

m³/lfdm); 300.000 m³ Sand aus Anladung für Verfüllung zwischen den Buhnen in den Inenbögen der Mäander; Abbruch Ufersicherung fördern und zwischenlagern; Entsorgung von 50 % 

der vorhandenen Ufersicherung; 50 % Wiederverwendung für Rampenunterbau; Wegeinstandsetzung nach den Bauarbeiten

2.431.000 €     

-  €                

psch

3.2.3.1

Stck 34 22 6.000 €          336.000 €        

Weiche Ufer, Laufbegrenzungen und Mäanderinnenbögen

3.1.3

Bauwerke und Baukonstruktion

3.1.5

psch 0,5 0,5 1.890.000 €   

8.180.000 €     8.180.000 €     

3.1.7

entfällt bei Variante C

-  €                -  €                

-  €                

-  €                

lfdm 17.600

Stck 100.000 €      -  €                

31.352.500 €   

Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

Flache Sohlrampe FS5 Fkm ca. 17,0 (Neigung 1: 100)

Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

Flache Sohlrampe FS4 Fkm 22,2 (Neigung 1: 50)

9.708.500 €     

0,5

2.431.000 €     

3.1.1

0,5

3.1.2

100%

100%

100%

Buhnen entlang bestehendem Ufer zur Uferaufrauhung

4.574.450 €     2.059.850 €     

945.000 €        945.000 €        

1.840.000 €     1.840.000 €     

entfällt bei Variante C

entfällt bei Variante C

-  €                -  €                

100%

Rückbau vorhandene Ufersicherung

-  €                100% -  €                

3.680.000 €     3.680.000 €   3.680.000 €     

14.662.450 €   

28.889.520 €   22.817.900 €   

3.2.4.1

3.2.5.2

0,5

19.800

100%

100%

77.700 €          
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Sanierunge Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Pos. Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.
1)

Kost. Bay
2)

Gesamtkost.
2)

Kost. Öster.
2)

3.3

3.4

3.5

3.6

4

5

5.1

5.2

5.3

5.4

Sicherung Übergang vorh. Ufersicherung in Richtung Weiche Ufer

Grundlagen: Länge entlang Ufer 5 m, Länge ins Hinterland 10 m; Böschungsneigung 1:1,5; Uferhöhe 4 m, Einbau bis 1 m unter mittlerer Plansohle; Schichtdicke Steinsatz 1 m; 

Schichtdicke Filter 0,7 m; EP Steinssatz 30 €/to; EP Filter 25 €/to

600.000 €        

50%

960.000 €        1.380.000 €     

36.000 €          

3.2.5.6 Sicherung Seitenarme mit Fixierungen
Grundlagen: 3 Buhnen gemäß Pos. 3.2.5.2 und 3 x 25 m flächige Ufersicherung gemäß Pos. 3.2.5.5 und 2 x 25 m flächige Ufersicherung am Inselkopf gemäß Pos. 3.2.5.5 

Stck 6 1.800.000 €     

4.547.500 €     

245.000 €        

2.340.000 €     

140.000 €        

75% 2.400.000 €     

3.6.1

Durchgehende flächige Ufersicherungen

Grundlagen: Herstellung im Hinterland als verstecket Ufersicherung; Böschungsneigung 1:1,5; Uferhöhe 4,6 m, Einbau bis 1 m unter mittlerer Plansohle; Schichtdicke Steinsatz 1,2 m; 

Schichtdicke Filter 0,7 m; EP Steinssatz 30 €/to; EP Filter 25 €/to

50%

3.2.5.3

70.000 €        770.000 €        

lfdm 7.925 10.325 220,00 €        4.015.000 €     2.007.500 €     

lfdm

Stck

4 7

1.700.000 €     -  €                

233.600 €        -  €                

32.120 €          -  €                

360.000 €        

Laufbegrenzungen, Buhnen mit einer Länge < 50 m

Grundlagen: Herstellung als Steinreservar, Aushubtiefe am Buhnekopf 4m, am Buhenende 2 m; Böschungsneigung 1: 1,5; EP Aushub 2,5 €/m³; EP Steinschüttung 30 €/to; Zuschlag von 

5.000 € für die Herstellung von Baustraßen und Instandsetzung

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Nebengewässersystem)
Grundlagen: 85% der Waldflächen entlang der Nebenarme bei Berücksichtigung von Pufferflächen neuen Böschungsoberkante in Bayern und Österreich

5.4.1

m²

m² 7,00 €            

3.033.167 €     

385.000 €        

9.095.000 €     

625.720 €        

4.021.200 €     

636.000 €        636.000 €        

Stck 4

768.000 €        

4.021.200 €     

30,00 €          

120.000,00 € 360.000 €        

Zusätzliche Maßnahmen zur Sohlsicherung, Grobkornzugabe

480.000 €        

Stck

7,00 €            25.444.265 €   

81.301 €          

32.120 €          

3.4.1.

to 13.250

2.125.000 €     2.422.500 €     

26.500 12,00 €          

871.750 €        1.135.750 €     

Grundlagen: die letzten 25 m müssen maschinell aufgeweitet werden; Höhe 4,2 m; EP 2 €/m³

2.007.500 €     

100%

100%

12.000 €        36.000 €          0 100%

4.015.000 €     

-  €                

26.500

3.5.4 Straßenbrücken über Nebenarme
Grundlagen: Nutzbreite 10,5 m, Brückenlänge 80 m, Preis/Nutzfläche 2000 €/m²

Stck 1 0 1.700.000 €   1.700.000 €     100%

11.934.580 €   

347.172 €        

347.172 €        

Technische Anlagen (Betriebstechnik; Stahlwasserbau, Mess- und 

Steuertechnik)

Landschaftspflegerische Außenanlagen und Maßnahmen 35.839.580 €   

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Rampenbauwerke und Wege)

233.600 €        

1.200,00 €     2.340.000 €     

Nebengewässersystem

32.120 €          

360.000 €        

318.000 €        

1.460 0 22,00 €          

1.460

800 1.150

100%

100%

to

244.146 €        

480.000 €        

100%

625.720 €        

-  €                36.000 €          

3.5.2

12,00 €          

3.3.3

3.067.200 €     

3.5.3 Errichtung von Durchlässen im Zuge der Herstellung der Uferwege
Grundlagen: Grobabschätzung der Kosten 

3.073.000 €     

100%

lfdm

2.539.000 €     534.000 €        

Herstellung neuer Uferwege

maschienelle Aufweitung zum Erreichen des Planzustands

Grundlagen: Uferweg herstellen mit einer Breite von 3 m herstelle, Aushub 0,4 m; Einbau Schottertragschicht 0,4 m 

Errichtung von Brücken im Zuge der Herstellung der Uferwege (Brücken über bestehende Gerinne)

3.4.3 Granulometrischen Sohlvergröberung (Furtbereiche, Stützstellen)
Grundlagen: Grobkornzugabe auf einer Breite von 150 m; Schichtdicke 0,3 m; Länge gemäß LP von 220 m bis 500 m; EP = 12 €/to

to 127.800 127.800

13.250 12,00 €          

Uferwege

3.200.000 €     

Errichtung von Brücken im Zuge der Herstellung der Nebenarme und Umgehungsgerinne

-  €                

Gerinneherstellung (Baggern, Verfuhr und Einbau Sedimente)

Grundlagen: durchschnittlicher Aushub 70 m³/m im Bereich bestehender Gerinne und 120 m³/m für neue Gerinne (Verhältniss alt/neu = 40:60); Aushub Stillgewässer 3.750 m³/km; EP = 3 

€/m³

3.4.2

3.3.2

0

maschienelle Aufweitung zum Erreichen des Planzustands

34.878 0

159.000 €        159.000 €        

3

Stck

100%

100% 318.000 €        

Grundlagen: Grobabschätzung der Kosten für eine lichte Weite von 15 m

160,00 €        233.600 €        

3.3.1

3.2.5.5

lfdm

3.2.5.4

2 400.000,00 € 

625.720 €        

3.5.1

3.2.5.2

Stck 50 57 85.000 €        

2.010.600 €     2.010.600 €     

Grobkornzugabe im Bereich Fkm 44,0 bis 43,0 
Grundlagen: Grobkornzugabe einseitig auf einer Breite von 70 m; Schichtdicke 0,15 m; EP = 12 €/to

Grobkornzugabe im Bereich Fkm 42,0 bis 40,0
Grundlagen: Grobkornzugabe einseitig auf einer Breite von 95 m; Schichtdicke 0,15 m; EP = 12 €/to

Ufersicherungen und Laufbegrenzungen
Grundlagen: auf 10 % der Nebenarmlängen sind einseitig Ufersicherungen erforderlich; 20 to/m; EP = 18,5 €/to (30 % aus Rückbau Ufersicherung und 70 % Einkauf) 

318.000 €        

3 0

-  €                

(wird in den Bauteilkosten der Pos. 3 berücksichtigt)

118.021 30.916

866.528 434.703

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Nebengewässersystem) 244.146 €        

9.108.610 €     

1.042.559 €     

7,00 €            1.042.559 €     

3.033.167 €     

871.750 €        1.135.750 €     

5.1.1

5.2.1 Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Aufweitungsflächen)
Grundlagen: 100% der Waldflächen bis zur planmäßigen neuen Böschungsoberkante in Bayern und Österreich

m²

240.000 €        240.000 €        

Grundlagen: Grobabschätzung der Kosten für eine lichte Weite von 5-15 m

318.000 €        

5.3.1

3.235.961 €     

100% 1.533.600 €     1.533.600 €     

474.000 €        294.000 €        

33%

33%

33%

81.301 €          

9.108.610 €     

50%

3.073.000 €     

lfdm 15.800 9.800

7,00 €            

2.712.285 922.610

8.698.620 €     

3.067.200 €     

m²

768.000 €        

4 60.000,00 €   

1.700.000 €     

2.019.876 €     1.013.292 €     

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Raumbedarfsflächen)
Grundlagen: 50% der Waldflächen innerhalb der Raumbedarfsfläche in Bayern und Österreich

81.301 €          

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Raumbedarfsflächen)

8.472.940 €     6.322.336 €     2.150.604 €     

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Aufweitungsflächen) 25.444.265 €   8.472.940 €     6.322.336 €     2.150.604 €     

33%

81.301 €          -  €                

275.107 €        72.065 €          

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Rampenbauwerke und Wege)
Grundlagen: 100% der Waldflächen im Bereich von Rampenbauwerken und neuen Wegen

275.107 €        72.065 €          

2.019.876 €     1.013.292 €     

Stck 25 0 5.000,00 €     125.000 €        100% 125.000 €        125.000 €        -  €                
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Sanierunge Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Pos. Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.
1)

Kost. Bay
2)

Gesamtkost.
2)

Kost. Öster.
2)

6

7

anteilig Baukosten

Gesamkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)

7.1

psch 10%

Ausstattung und Kunstwerke

Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7

6.856.162 €     

6.856.162 €     Baunebenkosten 10.020.662 €   

93.097.362 €   Gesamkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)

14.706.468 €   

10.020.662 €   

78.390.894 €   

75.417.783 €   Gesamkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)

4.009.808 €     2.846.355 €     

4.009.808 €     2.846.355 €     

46.082.060 €   32.308.834 €   

44.107.883 €   31.309.901 €   

8.601.037 €     6.105.431 €     

54.683.097 €   38.414.264 €   

(entfällt)

Baunebenkosten pauschaliert auf 10 % der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)
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