
Sanierunge Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Anlage E3.4.1
Planung Bauabschnitt Tittmoninger Becken und Nonnreiter Enge, Fkm 8,0 bis Fkm 45,4

Variantenuntersuchung 

Kostenschätzung - Gesamtkosten Variante E1 (mit 3 Fließgewässerkraftwerken)

1)
 Gesamtkosten für den Fall, dass alle Maßnahmen wie z.B. die Lauffixierungem oder Ausgleichmaßnahmen in vollem Umfang erforderlich werden. 

2)
 Gesamtkosten mit reduzierten Kostenansätzen für Maßnahmen die ggf. nicht in vollen Umfang erforderlich werden.

Pos.

1

1.1

1.2 Grundstückskosten Aufweitungsflächen

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.1.1 Flache Sohlrampe R1 Fkm 39,8 (Neigung 1: 50) mit Fließgewässerkraftwerk

3.1.2 Flache Sohlrampe R2 Fkm 34,0 (Neigung 1: 50) mit Fließgewässerkraftwerk

3.1.3 Flache Sohlrampe FS1 Fkm 29,0 (Neigung 1: 50) mit Fließgewässerkraftwerk

3.1.4 entfällt bei Variante GKW

3.1.5 Flache Sohlrampe FS3 Fkm 22,3 (Neigung 1: 50)

3.1.6 Flache Sohlrampe FS4 Fkm ca. 17,0 (Neigung 1: 100)

3.1.7 Flache Sohlrampe FS5 Fkm ca. 12,6 (Neigung 1: 100)

3.2

3.2.1

3.2.1.1 Oberboden abtragen

3.2.1.2 Feinsand abtragen

3.2.1.3 Herstellung Initialufer aus Kies und Feinsand

3.2.2

3.2.2.1 entfällt bei Variante B

3.2.2.2 entfällt bei Variante B

3.2.2.3 entfällt bei Variante B

3.2.2.4 entfällt bei Variante B

3.2.3

3.2.4

3.2.4.1 Rückbau vorhandene Ufersicherung

3.2.4.2 Initialmaßnahmen entlang der Weichen Ufer nach Rückbau Ufersicherung 

3.2.5

3.2.5.1 Laufbegrenzungen , Buhnen mit einer Länge von 75 m

3.2.5.2 Laufbegrenzungen , Buhnen mit einer Länge von 50 m

3.2.5.3 Laufbegrenzungen , Buhnen mit einer Länge < 50 m

3.2.5.4 Sicherung Übergang vorh. Ufersicherung in Richtung Weiche Ufer

3.2.5.5 Durchgehende flächige Ufersicherungen

3.2.5.6 entfällt bei Variante B

3.3

3.3.1 Gerinneherstellung (Baggern, Verfuhr und Einbau Sedimente)

3.3.2 Ufersicherungen und Laufbegrenzungen

3.3.3 Brücken im Zuge der Herstellung der Nebenarme 

3.4

3.4.1. Grobkornzugabe im Bereich Fkm 44,0 bis 43,0 

3.4.2 Grobkornzugabe im Bereich Fkm 42,0 bis 40,0

3.4.3 entfällt bei Variante B

3.5

3.5.1 Herstellung neuer Uferwege

3.5.2 Errichtung von Brücken im Zuge der Herstellung der Uferwege

3.5.3 Errichtung von Durchlässen im Zuge der Herstellung der Uferwege

3.5.4 entfällt bei Variante B

3.6

4

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6

7

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

100%

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

212.727 €        139.312 €        

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

entfällt bei Variante B -  €                

Gesamkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7) 56.594.417 €   

Gesamkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7) 54.819.524 €   

Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7 10.689.807 €   

Gesamkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7) 67.284.224 €   

maschienelle Aufweitung zum Erreichen des Planzustands

Technische Anlagen - Betriebstechnik; Stahlwasserbau, Mess- und 

Steuertechnik (wird in den Bauteilkosten der Pos. 3 berücksichtigt)

468.000 €        

1.050.000 €     50% 525.000 €        

340.200 €        

Baunebenkosten pauschaliert auf 10 % der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6) 4.983.593 €     

7.329.536 €     

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Rampenbauwerke und Wege) 994.882 €        33% 331.296 €        

-  €                100% -  €                

240.000 €        

55.000 €          

100%

100%

240.000 €        

55.000 €          

5.078.154 €     33% 1.691.025 €     

1.440.000 €     

528.000 €        100% 528.000 €        

Ausstattung und Kunstwerke (entfällt)

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Nebengewässersystem) 6.066.477 €     33% 2.020.137 €     

33% 3.287.078 €     

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Raumbedarfsflächen)

Ufersicherungen 8.822.000 €     6.512.000 €     

Rückbau vorhandene Ufersicherung 2.088.700 €     2.088.700 €     

-  €                100% -  €                

Nebengewässersystem 4.825.200 €     4.825.200 €     

468.000 €        100%

Uferwege 940.000 €        940.000 €        

Zusätzliche Maßnahmen zur Sohlsicherung, Grobkornzugabe 702.000 €        702.000 €        

234.000 €        

Buhnen entlang bestehendem Ufer zur Uferaufrauhung

Weiche Ufer, Laufbegrenzungen und Mäanderinnenbögen

100% 2.976.000 €     

100%2.725.000 €     

3.680.000 €     3.680.000 €     

-  €                

100%

-  €                

100% 340.200 €        

1.748.500 €     100% 1.748.500 €     

100%2.800.000 €     2.800.000 €     

4.820.000 €     100% 4.820.000 €     

1.440.000 €     

234.000 €        

Herrichten und Erschließen 4.316.995 €     4.201.495 €     

Rodungsarbeiten -  €                -  €                

Baustraßen

Baustelleneinrichtung 2.986.995 €     2.871.495 €     

100% 2.715.000 €     

1.330.000 €     1.330.000 €     

2.715.000 €     

Bauwerke und Baukonstruktion 40.614.900 €   

15.022.700 €   12.712.700 €   

Buhnen in den Innenbögen der Mäander, Anlandungsbereiche 3.584.000 €     3.584.000 €     

100%

Grundstückskosten Nebengewässersystem 836.379 €        

38.304.900 €   

Sohlabstufungen 19.125.000 €   19.125.000 €   

836.379 €        

-  €                100% -  €                

2.598.000 €     100% 2.598.000 €     

204.000 €        100% 204.000 €        

3.570.000 €     

100%

2.976.000 €     

Grundstückskosten Raumbedarfsflächen 484.527 €        

2.725.000 €     

0%

100%

484.527 €        

645.000 €        100% 645.000 €        

409.200 €        100% 409.200 €        

1.400.000 €     100% 1.400.000 €     

196.000 €        

Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.
1)

Gesamtkost.
2)

Grundstückskosten 1.774.893 €     1.774.893 €     

Grundstückskosten Rampenbauwerke und Wege 101.948 €        101.948 €        

50% 1.785.000 €     

588.000 €        100% 588.000 €        

1.890.000 €     1.890.000 €     

3.295.000 €     3.295.000 €     100%

100%

196.000 €        

352.039 €        352.039 €        

-  €                

Landschaftspflegerische Außenanlagen und Maßnahmen 21.015.737 €   

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Aufweitungsflächen) 9.871.106 €     

Kost. Öster.
2)

Kost. Bay
2)

1.016.516 €     758.377 €        

63.648 €          38.300 €          

212.638 €        271.890 €        

527.503 €        308.876 €        

2.123.375 €     2.078.120 €     

-  €                -  €                

665.000 €        665.000 €        

1.458.375 €     1.413.120 €     

19.605.000 €   18.699.900 €   

9.562.500 €     9.562.500 €     

1.357.500 €     1.357.500 €     

1.362.500 €     1.362.500 €     

1.647.500 €     1.647.500 €     

-  €                -  €                

945.000 €        945.000 €        

1.840.000 €     1.840.000 €     

2.410.000 €     2.410.000 €     

780.000 €        

168.000 €        

968.500 €        

172.200 €        

800.000 €        

892.500 €        

-  €                

96.000 €          

-  €                

600.000 €        

892.500 €        

525.000 €        

108.000 €        

2.598.000 €     

4.834.500 €     7.878.200 €     

1.792.000 €     1.792.000 €     

98.000 €          

294.000 €        

98.000 €          

294.000 €        

306.000 €        

948.000 €        

1.796.009 €     

1.786.255 €     

565.305 €        

224.128 €        

222.000 €        

1.140.700 €     

1.788.500 €     4.723.500 €     

4.352.000 €     473.200 €        

2.560.000 €     

352.000 €        

1.440.000 €     

416.000 €        

57.200 €          

-  €                

351.000 €        351.000 €        

117.000 €        

234.000 €        

117.000 €        

234.000 €        

-  €                -  €                

60.000 €          

55.000 €          

180.000 €        

-  €                

-  €                -  €                

1.400.000 €     1.400.000 €     

2.636.765 €     2.346.828 €     

30.020.936 €   26.573.481 €   

29.004.420 €   25.815.104 €   

5.655.862 €     5.033.945 €     

35.676.798 €   31.607.426 €   

505.000 €        435.000 €        

390.000 €        

-  €                

255.000 €        

-  €                

-  €                

216.727 €        114.569 €        

-  €                

4.639.280 €     2.690.256 €     

1.500.824 €     

1.125.720 €     
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Variantenuntersuchung

Auflistung der Kosten mit Angabe der Massen und Einheitspreise

Pos.

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.4

1.1.4

1.1.5

1.2

1.2.1

1.2.2

-  €                -  €                

Ackerland

1.2.2.4 Waldflächen (empfindlich)

m² 0 0 1,50 €            -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.2.2.5 Waldflächen (unempfindlich)

m² 3.305 1.682 1,50 €            7.481 €            100% 7.481 €            4.958 €            2.523 €            

Grünland

m² 4.198

-  €                -  €                

1.2.2.2 Ackerland

m² 0 0 5,00 €            -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.2.2.3 Grünland

m² 0 0 5,00 €            -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.2.2.1 Sonstige Nutzung

m²

1.2.1.1 Sonstige Nutzung

m² 3.023 2.898 5,00 €            29.605 €          100% 29.605 €          

109.524 73.106 1,50 €            273.945 €        100% 273.945 €        164.286 €        109.659 €        

1.2.1.2 Ackerland

m² 0 0 5,00 €            -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.2.1.3

-  €                100% -  €                

100% 23.940 €          20.990 €          2.950 €            

1.2.1.5 Waldflächen (unempfindlich)

m²

17.069 €          100%

4.958 €            

1.2.1.4 Waldflächen (empfindlich)

m² 4.919 6.460 1,50 €            

0 0 5,00 €            

Städte und Gemeinden 7.481 €            7.481 €            

100%

-  €                

-  €                -  €                

-  €                

590

-  €                -  €                

15.115 €          14.490 €          

-  €                

100%

100%

-  €                -  €                

-  €                

352.039 €        352.039 €        212.727 €        139.312 €        

Privateigentum ((Personen, Firmen, Stiftungen) 344.559 €        344.559 €        207.770 €        136.789 €        

-  €              

-  €                46.867 0

-  €              

7.379 €            9.690 €            

Grundstückskosten Aufweitungsflächen

2.523 €            

-  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

Waldflächen (unempfindlich)

64 1.044

0

1.1.1.4

1.1.2.1

1.1.2.2

m²

0

1.1.5.1

m² -  €              -  €                -  €                

Bundesforste Österreich -  €                -  €                

1.1.4.5

m² -  €              

-  €                

4.023 0

1.1.2.3

1.1.4.3

1.1.3.2

1.1.5.3

m²

m² -  €              -  €                -  €                100%

100%

100%

0

1.1.5.2

m²

17.069 €          

5,00 €            23.940 €          

m²

100%

-  €              -  €                

1.1.4.2

1.1.3.5

m² -  €              -  €                

1.1.2.5

m² 1,50 €            1.662 €            1.662 €            

Bundesland (Salzburg, Oberöstereich, Bayern) -  €                

1.1.4.1

-  €                

-  €              -  €                

Ackerland

0 0

Grünland

10 0

m² -  €              

1.1.2.4

m² 1,50 €            -  €                -  €                

42.082

Ackerland

0 0

Grünland

0 854

Waldflächen (empfindlich)

0 814

Waldflächen (unempfindlich)

0

-  €                

-  €                

-  €              -  €                

100%

100%

100%

-  €                

-  €                m²

-  €                

96 €                 1.566 €            

215 €               

-  €                -  €                

-  €                

100%

100%

100%

m²

-  €                

Gesamtkost.
1)

-  €                

-  €                

0

Waldflächen (unempfindlich)

10.179 0

527 5.574

8.795 €            

7.391 €            

44.732 €          4.787

100.071 €        100.071 €        

5,00 €            30.505 €          30.505 €          

Sonstige Nutzung1.1.1.1

1.1.1.2

-  €                

-  €                

-  €                

m² 5,00 €            -  €                

1.1.1.3

1.1.3.3

1.1.3.1

1.1.1.4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Grundstückskosten Rampenbauwerke und Wege 101.948 €        

Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP

Grundstückskosten 1.774.893 €     

7.469 €            

5,00 €            215 €               

m²

Städte und Gemeinden 1.877 €            

Privateigentum ((Personen, Firmen, Stiftungen)

Grünland

Waldflächen (empfindlich)

Waldflächen (unempfindlich)

Sonstige Nutzung

m²

96 €                 1.781 €            

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                

1,50 €            7.469 €            

m² 10.185 €          

100%

100%

0 0

1.759 278

4.927

Gesamtkost.
2)

1.774.893 €     

52

29.821

101.948 €        

0 0

Ackerland

0 0

Grünland

m² 5,00 €            -  €                -  €                

1.877 €            

Kost. Bay
2)

758.377 €        

38.300 €          

36.519 €          

27.870 €          

1.390 €            

78 €                 

7.181 €            m² 1,50 €            51.912 €          51.912 €          

5,00 €            

-  €                215 €               0

-  €                m² 5,00 €            -  €                

10.185 €          

Kost. Öster.
2)

1.016.516 €     

63.648 €          

63.552 €          

2.635 €            

-  €                

0

35.431 0

Ackerland

0 0

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

Bundesrepublik Österreich -  €                

Grünland

0

100%

-  €                -  €                100%

100%

m²

-  €                -  €                

1.1.5.5

m² -  €              -  €                

1.1.5.4

m² -  €              -  €                -  €                

1.1.4.4

m²

Waldflächen (empfindlich)

874 0

Waldflächen (unempfindlich)

-  €                

100%

Sonstige Nutzung

Sonstige Nutzung

Sonstige Nutzung

-  €                -  €                

m² -  €              -  €                -  €                

42.453

-  €              -  €                

-  €                -  €                

Waldflächen (empfindlich)

244 -  €              

43

Waldflächen (empfindlich)
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Pos. Gesamtkost.
1)Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.

2)
Kost. Bay

2)
Kost. Öster.

2)

1.2.3

1.2.3.4

1.2.4

1.2.5

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.3.4

0 -  €              

1.2.5.5

-  €                -  €                

-  €                

-  €              

-  €                -  €                -  €                

-  €              

1.2.5.1 Sonstige Nutzung

m² 2.073

100%

-  €                

1.2.5.4 Waldflächen (empfindlich)

m² 17.676 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

Bundesforste Österreich -  €                

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.2.5.2 Ackerland

m² 0 0 -  €                

1.2.5.3

100% -  €                -  €                -  €                

-  €                

Waldflächen (unempfindlich)

m² 263.890 0 -  €                -  €                100%

0 0 -  €              -  €                

1.2.4.4 Waldflächen (empfindlich)

m² 6.337 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.2.4.5 Waldflächen (unempfindlich)

m² 238.203 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.2.4.2 Ackerland

m² 0 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.2.4.3 Grünland

m² 29 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

Bundesrepublik Österreich -  €                -  €                -  €                -  €                

1.2.4.1 Sonstige Nutzung

m² 990.986 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

Waldflächen (empfindlich)

m² 0 4.822 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.2.3.5 Waldflächen (unempfindlich)

m² 0 680.234 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.2.3.2 Ackerland

m² 0 0 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

1.2.3.3 Grünland

m² 0 7.804 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

Bundesland (Salzburg, Oberöstereich, Bayern) -  €                -  €                -  €                -  €                

1.2.3.1 Sonstige Nutzung

m² 75.690 1.066.191 -  €              -  €                100% -  €                -  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                0

Waldflächen (empfindlich)

-  €                -  €                

484.527 €        484.527 €        

1.331

0 0

-  €                

-  €              -  €                -  €                

1.3.5.3

m² -  €              

1.3.5.2

Grünland

1.3.4.2

m²

-  €                -  €                

-  €                -  €                

1.3.4.1

m² -  €              -  €                -  €                

1.3.4.4

m² -  €              -  €                -  €                

1.3.4.3

m² -  €              -  €                -  €                

1.3.3.2

m² -  €              -  €                -  €                

1.3.3.5

m² -  €              -  €                -  €                

-  €              -  €                -  €                

0 0

11.513

100%

100%

Ackerland

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

Grünland

0 9.099

Waldflächen (empfindlich)

m²

1.3.2.4

m² 1,50 €            -  €                -  €                

Bundesland (Salzburg, Oberöstereich, Bayern) -  €                -  €                

1.3.2.3

m² 5,00 €            -  €                -  €                

1.015 €            

1.3.3.1

m² -  €              -  €                -  €                

1.3.2.5

m² 1,50 €            3.483 €            3.483 €            

100%

100%

100%

100%

Waldflächen (unempfindlich)

2.155 167

1.3.2.1

m² 5,00 €            1.015 €            

m² 1,50 €            

100%

100%

26.604 €          26.604 €          

4.260 €            

163 40

3.390

Waldflächen (unempfindlich)

120.274

815 €               200 €               

-  €                -  €                

1.3.1.5

m² 1,50 €            369.030 €        

1.3.1.4

1.3.1.3

1.3.2.2

4.260 €            5,00 €            m²

m² 5,00 €            

Grünland

m²

369.030 €        

1.3.1.2

m² 5,00 €            -  €                -  €                

80.135 €          

Privateigentum ((Personen, Firmen, Stiftungen) 480.029 €        480.029 €        

1.3.1.1

m² 5,00 €            80.135 €          

Grundstückskosten Raumbedarfsflächen

14.696

Ackerland

0

Sonstige Nutzung

31.552 0 100%

100%0

100%

100%

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                

Grünland

Grünland

0

100%

100%

-  €                0 0

100%

-  €                100%

100%

100%

100%

5 €                   4.255 €            

21.519 €          

-  €              -  €                -  €                

Bundesforste Österreich

Ackerland

212.638 €        271.890 €        

208.590 €        271.439 €        

6.655 €            73.480 €          

0

2.525 0

Waldflächen (unempfindlich)

Waldflächen (unempfindlich)

-  €                -  €                

100%

0

1 851

Waldflächen (empfindlich)

14.346

125.746

0

Städte und Gemeinden 4.498 €            4.498 €            

5.085 €            

180.411 €        188.619 €        

4.048 €            451 €               

0

251 €               

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

Ackerland

0 0

Grünland

0

-  €                -  €                

0

0 344.216

4.403 0

-  €                

1.3.3.3

m²

0

-  €              -  €                -  €                

Bundesrepublik Österreich -  €                

100%

1.3.5.1

100%

Ackerland

1.3.4.5

-  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

m² -  €              

m²

100%-  €                -  €                47

Sonstige Nutzung

Sonstige Nutzung

Sonstige Nutzung

Sonstige Nutzung

0 48.258

3.233 €            

m² -  €              -  €                25.352

Waldflächen (empfindlich)
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Sanierunge Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Pos. Gesamtkost.
1)Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.

2)
Kost. Bay

2)
Kost. Öster.

2)

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

2

2.1

2.1.1

2.2

2.3

47.000 €          

40,00 €          

m² -  €              -  €                -  €                

-  €                

-  €                

-  €                

-  €              -  €                -  €                

-  €                

-  €                

2.2.1

Baustelleneinrichtung

15,00 €          450.000 €        

2.3.5

2.2.2

2.3.2

psch 5%

11.000 880.000 €        11.000

450.000 €        

880.000 €        

2.871.495 €     

1.912.500 €     

lfdm 15.000 15.000

psch anteilig Baukosten

1.4.4.3

m² -  €              -  €                -  €                

-  €                

1.4.4.2

m² -  €              -  €                -  €                

Bundesforste Österreich -  €                

1.4.4.5

m² -  €              -  €                -  €                

1.4.4.4

m²

0

Waldflächen (empfindlich)

0

Waldflächen (unempfindlich)

24.987 0

1.564

-  €                -  €                

-  €                

-  €                -  €                

1.4.4.1

m² -  €              -  €                -  €                

Bundesrepublik Österreich -  €                

1.4.3.2

m² -  €              -  €                

1.4.3.3

1.4.3.5

m² -  €              

1.4.3.4

m²

Sonstige Nutzung

4.228 0

473

100%

100%

-  €                

-  €                -  €                

Grünland

0 0

-  €                

-  €                

1.4.2.4

m² 1,50 €            183 €               

1.4.2.5

Bundesland (Salzburg, Oberöstereich, Bayern) -  €                

m² 1,50 €            4.890 €            

-  €                -  €                

m² -  €              -  €                -  €                

-  €              -  €                -  €                

1.4.3.1

m² -  €              -  €                -  €                

4.890 €            

100%

100%

Waldflächen (unempfindlich)

0 15.012

Waldflächen (empfindlich)

0

1.4.2.1

m² 5,00 €            1.735 €            1.735 €            

Städte und Gemeinden

1.4.1.5

m² 1,50 €            326.388 €        326.388 €        

6.808 €            

100%

1.4.2.3

m² 5,00 €            -  €                -  €                

1.4.2.2

m² 5,00 €            -  €                -  €                

Sonstige Nutzung

22 325 110 €               1.625 €            

-  €                -  €                

-  €                -  €                

217.925 €        217.925 €        100%

100%33.869 18.213

1.4.1.2

m² 5,00 €            -  €                -  €                

836.379 €        

Privateigentum ((Personen, Firmen, Stiftungen)

Grünland

50.804 €          27.320 €          

2.986.995 €     

956.250 €        

Sohlabstufung

4.201.495 €     

Weiche Ufer, Laufbegrenzungen und Mäanderinnenbögen

Zusätzliche Maßnahmen zur Sohlsicherung

100%

Uferbegleitende Baustraßen herstellen und Rückbauen
Grundlagen: Hochrechnung der Baustraßenlängen der Planung des AP6 auf die Länge des Tittmoninger Beckes

225.000 €        

Bei größeren Rodungen (inkl. Entfernung der Wurzelstöcke) in den letzten Jahren keine Kosten durch Rodungsfirmen aufgrund der Möglichkeit der Holznutzung bzw. Kostenfreie 

Erledigung durch die Bundesforste.

2.123.375 €     2.078.120 €     

665.000 €        665.000 €        

Sonstige Nutzung

14.701 0

1.458.375 €     1.413.120 €     

956.250 €        

100%

100%

0 0

Grünland

3.125

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.4.5.5

1.330.000 €     

-  €                

1.4.5.4

m² -  €              -  €                

Grünland

0 0

Waldflächen (empfindlich)

2.264 0

Waldflächen (unempfindlich)

702.220 0

Ackerland

0 0

-  €                -  €                m² -  €              

lfdm

anteilig Baukosten

100%

100%

100%

100%

100%

anteilig Baukosten

anteilig Baukosten

psch

psch 10% 1.912.500 €     

225.000 €        

440.000 €        440.000 €        

Zufahrtsbaustraßen herstellen und rückbauen

-  €                

1.330.000 €     

-  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

1.4.5.1

m²

1.4.5.3

1.4.5.2

m² -  €              -  €                

-  €              

1.3.5.5

m² -  €              -  €                -  €                

Waldflächen (empfindlich)

24.925 0

Waldflächen (unempfindlich)

776.292 0 -  €                -  €                

-  €                -  €                

207.135 €        

Ackerland

0 0

m² -  €              -  €                -  €                

527.503 €        308.876 €        

523.487 €        

Grundstückskosten Nebengewässersystem

829.571 €        829.571 €        

836.379 €        

306.084 €        

6.808 €            

100%

46.335 €          160.800 €        

-  €                -  €                

217.925 €        -  €                

100%

100%

1.4.1.1

m² 5,00 €            207.135 €        

100%

1.3.5.4

Sonstige Nutzung

9.267

1.4.1.4

m² 1,50 €            78.123 €          78.123 €          

1.4.1.3

m² 5,00 €            

Ackerland

208.424 €        117.965 €        

4.016 €            2.792 €            

Waldflächen (unempfindlich)

138.949 78.643

0

Waldflächen (empfindlich)

Sonstige Nutzung

0 15.921

100%

100%

-  €                183 €               

Ackerland

183 €               

-  €                0 0

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

100%

43.585

32.160

984 €               

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

Baustraßen

Rodungsarbeiten

Herrichten und Erschließen 4.316.995 €     

100%

100%

100%

-  €                

100% -  €                -  €                

Ackerland

0 0

Grünland

0 0

Waldflächen (empfindlich)

0 122

Waldflächen (unempfindlich)

2.604 656 3.906 €            

-  €                

17.550 €          17.550 €          

635.635 €        

2.3.3

47.000 €          5%

35.100 €          

anteilig Baukosten 5% 241.260 €        

5% 35.100 €          

Nebengewässersystem

Grundlagen: Hochrechnung der Baustraßenlängen der Planung des AP6 auf die Länge des Tittmoninger Beckes

-  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                -  €                

2.3.1

25.250 €          21.750 €          

241.260 €        

751.135 €        

2.3.4

psch

Uferwege 

241.725 €        393.910 €        

217.600 €        23.660 €          
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Sanierunge Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Pos. Gesamtkost.
1)Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.

2)
Kost. Bay

2)
Kost. Öster.

2)

3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.2.1 entfällt bei Variante B

3.2.2.2 entfällt bei Variante B

3.2.2.3 entfällt bei Variante B

3.2.2.4 entfällt bei Variante B

3.2.3

3.2.4

-  €                -  €                

294.000 €        

Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

2.410.000 €     2.410.000 €     

-  €                

100% -  €                -  €                -  €                

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

-  €                -  €                

-  €                

3.2.2.3.1 entfällt bei Variante B

-  €                

3.2.2.2.2 entfällt bei Variante B

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

100% -  €                -  €                -  €                

100% -  €                -  €                -  €                

100% -  €                -  €                

-  €                -  €                -  €                

-  €                

3.2.2.1.1 entfällt bei Variante B

-  €                100%

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

-  €                100% -  €                

Buhnen entlang bestehendem Ufer zur Uferaufrauhung

948.000 €        

306.000 €        222.000 €        

340.200 €        

2.088.700 €     

3.1.6

psch

168.000 €        

3.2.2.1.2 entfällt bei Variante B

3.2.2.1.3 entfällt bei Variante B

306.000 €        222.000 €        

Grundlagen: Buhnenlänge 10 m; Buhnenbreite an der Oberkante 2 m am Ufer, 1m am Buhnenkopf; Buhnenhöhe 2,5 m (0,5 m über MQ); EP Steinschüttung 20 €/to; Zuschlag von 1.000 € 

für die Herstellung von Baustraßen und Instandsetzung

3.2.2.2.1 entfällt bei Variante B

1.792.000 €     1.792.000 €     

Oberboden abtragen
Grundlagen: stark organischen Oberboden der nicht der Salzach zugeführt werden soll abtragen und entsorgen, Annahme Schichtdicke 0.2 m; Fläche je Bogen 2 ha

98.000 €          98.000 €          

0,5

38.304.900 €   

19.125.000 €   

2.715.000 €     

2.725.000 €     

40.614.900 €   

1.890.000 €     

4.820.000 €     

12.712.700 €   

0,5 0,5 4.820.000 €   4.820.000 €     100%

psch

1.890.000 €   

294.000 €        

-  €                

entfällt bei Variante B -  €                -  €                

3,50 €            196.000 €        100% 196.000 €        

-  €                100%

528.000 €        

3.2.2.4.1 entfällt bei Variante B

-  €                -  €                

-  €                

psch 0,5 0,5

1.647.500 €     

3.1.3

1.647.500 €     

Flache Sohlrampe FS5 Fkm ca. 12,6 (Neigung 1: 100)

Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

2.715.000 €   

100%

Flache Sohlrampe R1 Fkm 39,8 (Neigung 1: 50) mit Fließgewässerkraftwerk

1.357.500 €     1.357.500 €     

945.000 €        945.000 €        

1.840.000 €     1.840.000 €     

Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

Flache Sohlrampe FS4 Fkm ca. 17,0 (Neigung 1: 100)

Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

Flache Sohlrampe FS3 Fkm 22,3 (Neigung 1: 50)

entfällt bei Variante GKW

Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

Flache Sohlrampe FS1 Fkm 29,0 (Neigung 1: 50) mit Fließgewässerkraftwerk

3.295.000 €     

Flache Sohlrampe R2 Fkm 34,0 (Neigung 1: 50) mit Fließgewässerkraftwerk

196.000                 1,50 €            588.000 €        100% 588.000 €        

3.2.1.1

m³ 28.000                   28.000                   

psch

maschinelle Aufweitung und Herstellung Initialufer 3.584.000 €     3.584.000 €     

3.680.000 €     3.680.000 €   3.680.000 €     

3.1.4

100%2.715.000 €     

19.125.000 €   

3.295.000 €   3.295.000 €     

9.562.500 €     9.562.500 €     

3.2.1.3

Feinsand abtragen
Grundlagen: überschüssigen Feinsand seitlich in die Salzach schieben.

Initialmaßnahmen entlang der Weichen Ufer nach Rückbau Ufersicherung 

Grundlagen: Umfang und Kosten der Initialmaßnahmen am österreichischen Ufer beim AP2a; berücksichtigt sind Initialmaßnahmen an gerden Strecken und Innenuferbereichen

lfdm

3.2.1.2

m³ 196.000                 

3.1.7

3.1.5

Weiche Ufer, Laufbegrenzungen und Mäanderinnenbögen

42,00 €          4.000 4.100

Herstellung Initialufer aus Kies und Feinsand
Grundlagen: Feinsand und Kies ausbauen, laden, ca. 1km auf Treppelweg transportieren und wieder einbauen.

m³ 350.000                 350.000                 

3.2.4.1

4.834.500 €     7.878.200 €     

4,00 €            

1.140.700 €     

3.2.4.2

65,00 €          14.900

528.000 €        

Rückbau vorhandene Ufersicherung 2.088.700 €     

Rückbau vorhandene Ufersicherung

Grundlagen: Ermittlung Einheitspreis aus dem Baukosten zum AP2a Weiche Ufer unterstrom der Rampe Fkm 51,9; Überlagernde Anladung abtragen, fördern und zwischenlagern (12 

m³/lfdm); 300.000 m³ Sand aus Anladung für Verfüllung zwischen den Buhnen in den Inenbögen der Mäander; Abbruch Ufersicherung fördern und zwischenlagern; Entsorgung von 50 % 

der vorhandenen Ufersicherung; 50 % Wiederverwendung für Rampenunterbau; Wegeinstandsetzung nach den Bauarbeiten

780.000 €        968.500 €        

172.200 €        

100%

100%0,5

15.022.700 €   

3.2.3.1

Stck 51 37 6.000 €          528.000 €        

100% 2.800.000 €     1.400.000 €     1.400.000 €     

12.000 1.748.500 €     

2.725.000 €   2.725.000 €     

528.000 €        

1.890.000 €     

0,5 0,5

Buhnen entlang bestehendem Ufer zur Uferaufrauhung

lfdm

psch 0,5 0,5

Bauwerke und Baukonstruktion

psch

Sohlabstufungen

3.1.2

Grundlagen: Alle Kosten zur Herstellung der Rampe, siehe Berechnungstool: Überschlägige Ermittlung der Herstellungskosten von Sohlabstufungen im Bereich der Unteren Salzach au 

Basis der tatsächlichen Herstellungskosten der Rampe bei Fkm 51,9

1.362.500 €     1.362.500 €     

340.200 €        

0,5

1.748.500 €     

3.1.1

0,5

19.605.000 €   18.699.900 €   

100%

100%

100%

100%

2.800.000 €     
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Sanierunge Untere Salzach

Variantenuntersuchung

Pos. Gesamtkost.
1)Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.

2)
Kost. Bay

2)
Kost. Öster.

2)

3.2.5

3.3

3.4

3.5

3.6

4

5

5.1

5.2

4.825.200 €     

2.600 22,00 €          

16.000

12,00 €          

60.000,00 €   

100%

505.000 €        435.000 €        

Herstellung neuer Uferwege
Grundlagen: Uferweg herstellen mit einer Breite von 3 m herstelle, Aushub 0,4 m; Einbau Schottertragschicht 0,4 m 

Errichtung von Brücken im Zuge der Herstellung der Uferwege (Brücken über bestehende Gerinne)
Grundlagen: Grobabschätzung der Kosten für eine lichte Weite von 5-15 m

3.5.2

255.000 €        

Stck 1

3.4.3

12,00 €          

120.000,00 € 1.440.000 €     

100% -  €                

entfällt bei Variante B

-  €                

lfdm

Grundlagen: Grobkornzugabe einseitig auf einer Breite von 95 m; Schichtdicke 0,15 m; EP = 12 €/to

Ufersicherungen und Laufbegrenzungen

3.3.1

3.3.2

Grobkornzugabe im Bereich Fkm 44,4 bis 43,4 
Grundlagen: Grobkornzugabe einseitig auf einer Breite von 70 m; Schichtdicke 0,15 m; EP = 12 €/to

0 2.165 2.598.000 €     

100%

234.000 €        

9

Stck

19.500

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

entfällt bei Variante B

4.825.200 €     

702.000 €        

468.000 €        468.000 €        

4.352.000 €     473.200 €        

Gerinneherstellung (Baggern, Verfuhr und Einbau Sedimente)

96.000 €          

100%

525.000 €        

3.570.000 €     

2.560.000 €     416.000 €        

352.000 €        57.200 €          

1.440.000 €     -  €                

117.000 €        117.000 €        

60.000 €          180.000 €        

-  €                

-  €                100% -  €                -  €                -  €                

100%

100%

50%

-  €                

351.000 €        351.000 €        

-  €                

100%

Uferwege 940.000 €        

lfdm 13.000 8.500

-  €                

108.000 €        

-  €                

entfällt bei Variante B

3.5.1

-  €                -  €                

409.200 €        

3.4.1.

to 9.750

3.5.3 Errichtung von Durchlässen im Zuge der Herstellung der Uferwege
Grundlagen: 

Stck 11 0 5.000,00 €     55.000 €          100% 55.000 €          55.000 €          -  €                

3.5.4

-  €                

240.000 €        

30,00 €          100%

100%

645.000 €        

-  €                

7.329.536 €     

3.287.078 €     

3.287.078 €     

Technische Anlagen (Betriebstechnik; Stahlwasserbau, Mess- und 

Steuertechnik)

Landschaftspflegerische Außenanlagen und Maßnahmen 22.010.619 €   

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Aufweitungsflächen)

2.976.000 €     

1.200,00 €     2.598.000 €     

Nebengewässersystem

409.200 €        

1.440.000 €     

234.000 €        

16.000

702.000 €        

940.000 €        

600.000 €        

892.500 €        892.500 €        

-  €                2.598.000 €     

Laufbegrenzungen, Buhnen mit einer Länge von 75 m

Grundlagen: Herstellung als Steinreservar, Aushubtiefe am Buhnekopf 4m, am Buhenende 2 m; Böschungsneigung 1: 1,5; EP Aushub 2,5 €/m³; EP Steinschüttung 30 €/to; Zuschlag von 

5.000 € für die Herstellung von Baustraßen und Instandsetzung

Laufbegrenzungen, Buhnen mit einer Länge von 50 m

Grundlagen: Herstellung als Steinreservar, Aushubtiefe am Buhnekopf 4m, am Buhenende 2 m; Böschungsneigung 1: 1,5; EP Aushub 2,5 €/m³; EP Steinschüttung 30 €/to; Zuschlag von 

5.000 € für die Herstellung von Baustraßen und Instandsetzung

3.3.3

3.2.5.5

lfdm

Grundlagen: durchschnittlicher Aushub 70 m³/m im Bereich bestehender Gerinne und 120 m³/m für neue Gerinne (Verhältniss alt/neu = 40:60); Aushub Stillgewässer 3.750 m³/km; EP = 3 

€/m³

3.4.2

Durchgehende flächige Ufersicherungen

Grundlagen: Herstellung im Hinterland als verstecket Ufersicherung; Böschungsneigung 1:1,5; Uferhöhe 4,6 m, Einbau bis 1 m unter mittlerer Plansohle; Schichtdicke Steinsatz 1,2 m; 

Schichtdicke Filter 0,7 m; EP Steinssatz 30 €/to; EP Filter 25 €/to

3.2.5.6

3.2.5.1

lfdm

3.2.5.4

Stck

100.000 €      1.400.000 €     

525.000 €        

3.2.5.2

3.2.5.3 Laufbegrenzungen, Buhnen mit einer Länge < 50 m

Grundlagen: Herstellung als Steinreservar, Aushubtiefe am Buhnekopf 4m, am Buhenende 2 m; Böschungsneigung 1: 1,5; EP Aushub 2,5 €/m³; EP Steinschüttung 30 €/to; Zuschlag von 

5.000 € für die Herstellung von Baustraßen und Instandsetzung

Sicherung Übergang vorh. Ufersicherung in Richtung Weiche Ufer

Grundlagen: Länge entlang Ufer 5 m, Länge ins Hinterland 10 m; Böschungsneigung 1:1,5; Uferhöhe 4 m, Einbau bis 1 m unter mittlerer Plansohle; Schichtdicke Steinsatz 1 m; 

Schichtdicke Filter 0,7 m; EP Steinssatz 30 €/to; EP Filter 25 €/to

1.788.500 €     4.723.500 €     

204.000 €        

1.785.000 €     

240.000 €        

100%

100%

3

100%

50%

9.750

-  €                

6

Ufersicherungen

Zusätzliche Maßnahmen zur Sohlsicherung, Grobkornzugabe

70.000 €        1.050.000 €     

8.822.000 €     

8 800.000 €        

12.000 €        

m²

Stck 0 15

2.600 160,00 €        2.976.000 €     

Stck 21 21 85.000 €        

12 0

Grobkornzugabe im Bereich Fkm 42,4 bis 40,4

204.000 €        8

1.400.000 €     

Grundlagen: auf 10 % der Nebenarmlängen sind einseitig Ufersicherungen erforderlich; 20 to/m; EP = 18,5 €/to (30 % aus Rückbau Ufersicherung und 70 % Einkauf) 

Errichtung von Brücken im Zuge der Herstellung der Nebenarme und Umgehungsgerinne
Grundlagen: Grobabschätzung der Kosten für eine lichte Weite von 15 m

Stck

entfällt bei Variante B3.6.1

234.000 €        234.000 €        

390.000 €        

maschienelle Aufweitung zum Erreichen des Planzustands

33%

-  €                

6.512.000 €     

4.639.280 €     2.690.256 €     

1.500.824 €     1.786.255 €     

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Aufweitungsflächen)
Grundlagen: 100% der Waldflächen bis zur planmäßigen neuen Böschungsoberkante in Bayern und Österreich

1.500.824 €     1.786.255 €     

92.976 49.150 7,00 €            994.882 €        33% 331.296 €        216.727 €        114.569 €        

5.2.1

5.1.1 Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Rampenbauwerke und Wege)
Grundlagen: 100% der Waldflächen im Bereich von Rampenbauwerken und neuen Wegen

m²

645.000 €        

to 19.500

(wird in den Bauteilkosten der Pos. 3 berücksichtigt)

643.854 766.304

9.871.106 €     

7,00 €            9.871.106 €     

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Rampenbauwerke und Wege) 994.882 €        331.296 €        216.727 €        114.569 €        
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Variantenuntersuchung

Pos. Gesamtkost.
1)Einheit Menge Österreich Menge Bayern EP Gesamtkost.

2)
Kost. Bay

2)
Kost. Öster.

2)

5.3

5.4

6

7

1.691.025 €     

5.3.1

7,00 €            6.066.477 €     

10%

m² 7,00 €            

2.020.137 €     

2.020.137 €     

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Raumbedarfsflächen)

1.691.025 €     

5.078.154 €     

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Nebengewässersystem)
Grundlagen: 85% der Waldflächen entlang der Nebenarme bei Berücksichtigung von Pufferflächen neuen Böschungsoberkante in Bayern und Österreich

5.4.1

m²

anteilig Baukosten

Gesamkosten netto (Pos. 1 bis Pos. 7)

10.689.807 €   

7.1

psch

Ausstattung und Kunstwerke

6.694.251 €     

56.594.417 €   

54.819.524 €   Gesamkosten netto ohne Grundstückskosten (Pos. 2 bis Pos. 7)

Gesamkosten brutto (Pos. 1 bis Pos. 7)

33%

33%

Umsatzsteuer für Pos. 2 bis Pos. 7

4.983.593 €     

4.983.593 €     Baunebenkosten 6.694.251 €     

1.125.720 €     565.305 €        

1.125.720 €     565.305 €        

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Raumbedarfsflächen)
Grundlagen: 50% der Waldflächen innerhalb der Raumbedarfsfläche in Bayern und Österreich

1.796.009 €     224.128 €        

482.935 242.516

Ausgleichmaßnahmen für Waldflächen (Nebengewässersystem) 6.066.477 €     

5.078.154 €     

1.796.009 €     224.128 €        

2.636.765 €     2.346.828 €     

2.636.765 €     2.346.828 €     

30.020.936 €   26.573.481 €   

29.004.420 €   25.815.104 €   

5.655.862 €     5.033.945 €     

35.676.798 €   31.607.426 €   

(entfällt)

Baunebenkosten pauschaliert auf 10 % der Baukosten (Pos. 2 bis Pos. 6)

770.488 96.151

67.284.224 €   
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